


Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – SMECEL - PREFEITURA MUNICIPAL 

DE VÁRZEA GRANDE 

Obra: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE 

DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROJETO PADRÃO TIPO 1 - PROINFÂNCIA, PROJETOS PADRONIZADOS 

DO FNDE LOCALIZADA NA AV RUA 01, N°. 01, RESIDENCIAL MILTON FIGUEIREDO, CEP: 78.131-108, VÁRZEA 

GRANDE- MT EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME PROJETOS FNDE, EM ATENÇÃO AO 

TERMO DE COMPROMISSO Nº. PAC2: 4248/2013-FNDE. 

Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2021 - PROCESSO ADMNISTRATIVO: 708613/2021 

Referência: SINAPI_MT_ DEZEMBRO/2020 – ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS. 

Cuiabá/MT, 06/03/2021 

Bom dia! 

Prezados(as) Senhores(as), sirvo-me da presente, para manifestar meus cumprimentos e respeito.   

Após análise e execução da Planilha em questão, apontamos itens da mesma que necessitam averiguação e 
constatação deste apontamento.  Serviços que necessitam passar pela análise dessa conceituada equipe técnica, 
para verificação da sua real necessidade de reparo. 

APONTAMENTOS 

EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROJETO PADRÃO TIPO 1 - 

PROINFÂNCIA, PROJETOS PADRONIZADOS DO FNDE LOCALIZADA NO RESIDENCIAL MILTON FIGUEIREDO 

1 – Informamos sobre inconsistências no Cronograma Físico x Financeiro da obra supracitada, em seus grupos de 

serviço: 

27.0 – PAISAGISMO – mês 10 = 40,00% -> Total = 40,00% 

28.0 – LIMPEZA PÓS OBRA – mês 10 -> Total = 40,00% 

 

Perante isso, pedimos definição.  

 

Sendo só para o momento, desde já agradeço e despeço-me. 

Atenciosamente 

Rogério C. Lima 

Orçamentista 

(65) 9.9337-0477 

roger.orcamento@gmail.com 


