

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020

ATA DA 2ª SESSÃO INTERNA
ANALISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020

Objeto: **seleção e contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Reforma e Ampliação da CMEI “Nair Sacre”, localizada na Rua Y, Qd. 6, S/nº, Bairro: COHAB Cristo Rei no Município de Várzea Grande/MT, atendendo aos critérios do padrão SMECEL/VG, com intervenção em área aproximada de 1.118,99m², contemplando os serviços de pintura interna e externa, revestimento cerâmico, substituição de forros, instalações hidráulicas e elétricas, esquadrias e calçamento incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos.**

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a Comissão Permanente de Licitação instituída pela **portaria 264/2020**, para análise do Parecer Técnico emitido pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer responsável pela elaboração do Projeto Básico, sobre as Propostas de Preços das empresas Habilitadas no certame sobredito.

Licitantes habilitadas para o certame:

1. **WN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** inscrita no CNPJ sob nº 19.699.306/0001-06;
2. **CEVIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – EPP** inscrita no CNPJ sob nº 18.046.443/0001-89;
3. **R. M ENGENHARIA EI RELI – ME** inscrita no CNPJ sob nº 30.195.839/0001-93;
4. **R. GONÇALVES CARVALHO EIRELI – EPP** inscrita no CNPJ sob nº 26.574.991/0001-00;
5. **E. L. MILHOMEM CONSTRUÇÕES E REFORMAS – ME** inscrita no CNPJ sob nº 11.034.503/0001-02;
6. **ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA – EPP** inscrita no CNPJ sob nº 21.952.743/0001-31;
7. **ATM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME** inscrita no CNPJ sob nº 30.311.098/0001-69;
8. **ANDARES CONSTRUTORA LTDA - ME** inscrita no CNPJ sob nº 35.729.499/0001-57;
9. **TRAÇO ARQUITETURA LTDA – EPP** inscrita no CNPJ sob nº 04.553.072/0001-17;
10. **CONSTRUTORA W MENDES LTDA – EPP** inscrita no CNPJ sob nº 13.252.128/0001-94.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020

A Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer analisou as propostas de preços. Vejamos o Parecer Técnico:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Várzea Grande, 10 de julho de 2020.

Referente: Tomada de Preços nº. 03/2019

Processo Administrativo: 649053/2020

Objeto:

Seleção e contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Reforma e Ampliação da CMEI "Nair Sacre", localizada na Rua Y, Qd. 6, S/nº, Bairro: COHAB Cristo Rei no Município de Várzea Grande/MT, atendendo aos critérios do padrão SMECEL/VG, com intervenção em área aproximada de 1.118,99m², contemplando os serviços de pintura interna e externa, revestimento cerâmico, substituição de forros, instalações hidráulicas e elétricas, esquadrias e calçamento incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos.

Em atenção ao contido na CI nº. 0185/2020/SUPPLIC/SAD onde a Presidente da Comissão Permanente de Licitações, solicita análise das propostas de preços das empresas habilitadas e a emissão de parecer técnico, para subsidiar e dar continuidade do procedimento licitatório.

Considerando a 2ª. Ata da Sessão Pública da abertura dos envelopes, datada 18/06/2020, onde fora aberta a Proposta das Empresas – WN CONSTRUÇÕES LTDA, CEVIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, R M ENGENHARIA, R. GONÇALVES CARVALHO EIRELI, E. L. MILHOMEM CONSTRUÇÕES E REFORMAS – EPP, ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA, ATM CONSTRUÇÕES EIRELI, ANDARES CONSTRUTORA LTDA, TRAÇO ARQUITETURA LTDA E CONSTRUTORA W MENDES LTDA para análise cumpre informar o que segue:

A análise da equipe técnica oferece subsídios para que a Comissão julgadora proceda a tomada de decisões, nesse viés, considerando o disposto no §1º do Inciso II da Lei nº. 8666/1993, apontamos abaixo o quadro contendo o valor da proposta de preços das licitantes com o desconto aplicado em valores pecuniários e em percentual, utilizando para tanto a regra de três simples subsidiando dessa forma o julgamento da douda comissão quanto à aplicação do disposto no artigo supracitado, senão vejamos:

Artigo 46 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993

EMPRESA	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	DESCONTO (%)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
WN CONSTRUÇÕES LTDA	1.118.990,00	5,00	1.067.000,50
CEVIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	1.118.990,00	5,00	1.067.000,50
R M ENGENHARIA	1.118.990,00	5,00	1.067.000,50
R. GONÇALVES CARVALHO EIRELI	1.118.990,00	5,00	1.067.000,50
E. L. MILHOMEM CONSTRUÇÕES E REFORMAS – EPP	1.118.990,00	5,00	1.067.000,50
ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA	1.118.990,00	5,00	1.067.000,50
ATM CONSTRUÇÕES EIRELI	1.118.990,00	5,00	1.067.000,50
ANDARES CONSTRUTORA LTDA	1.118.990,00	5,00	1.067.000,50
TRAÇO ARQUITETURA LTDA	1.118.990,00	5,00	1.067.000,50
CONSTRUTORA W MENDES LTDA	1.118.990,00	5,00	1.067.000,50

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CMEI "NAIR SACRE" - Valor da planilha orçamentária da administração R\$ 1.118.767,48

TP - 03/2020			
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO			R\$ 1.118.767,48
EMPRESAS LICITANTES	PROPOSTA APRESENTADA (VALOR)	DESCONTO (R\$)	DESCONTO (%)
WN CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 827.850,76	R\$ 291.116,72	26,02%
CEVIC CONSTRUTORA	R\$ 843.564,37	R\$ 275.203,11	24,60%
R. M ENGENHARIA	R\$ 858.639,55	R\$ 259.927,93	23,23%
R. GONÇALVES	R\$ 865.288,85	R\$ 253.478,63	22,66%
ESCAF CONSTRUÇÕES	R\$ 882.100,27	R\$ 236.667,21	21,15%
ATM SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 896.361,13	R\$ 222.406,35	19,88%
ANDARES CONSTRUTORA	R\$ 966.149,36	R\$ 152.618,12	13,64%
TRAÇO	R\$ 983.362,76	R\$ 135.404,72	12,10%
W MENDES	R\$ 1.018.644,67	R\$ 100.122,81	8,95%

1 - A Empresa WN – CONSTRUÇÕES LTDA- ME – atendeu todas as exigências previstas em Edital.

2 - A Empresa CEVIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - apresentou valores diferentes para a mesma mão de obra, em várias composições de custos dos itens de sua proposta de preços, como evidenciado nas composições de custos CP-DEM-1 utilizou o custo de R\$ 14,42 e na CP-ESQ-01 R\$ 14,50, para COMPOSIÇÃO - SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, senão vejamos:

Planilha de Composição de Custos CP-DEM-1 da Licitante:

COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	QTD	R\$	14,42	R\$	3,96
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220	R\$	14,42	R\$	3,96

Planilha de Composição de Custos CP-ESQ-01 da Licitante:

COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	QTD	R\$	14,50	R\$	3,98
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220	R\$	14,50	R\$	3,98

- Apresentou na composição de custos do item 9.1 – CP-ESQ-01 – PORTA DE FERRO, DE ABRIR TIPO CHAPA CORRUGADA COM GUARNIÇÕES E FECHADURA, o item COMPOSIÇÃO - SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, majorado ao definido por esta Administração, passível de verificação na folha 1623, dessa forma deixou de atender o disposto no item 8.14 do Edital:

8.14. Sob pena de desclassificação, nenhum valor unitário da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS ou da COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS apresentada pela LICITANTE poderá ser maior que os valores unitários previstos na planilha orçamentária e composição de preços unitários elaborados pela Administração, anexos deste projeto básico e base de licitação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

2540
f

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Planilha de Composição de Custos da Administração R\$ 14,42

CD-ESQ-21			PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM QUARZIDOS E FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3,30 X 1,10M)	UN		RS	111,57
COMPOSIÇÃO	SINAPI	85116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,30	R\$	76,42
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PERDENDO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$	27,15

Planilha de Composição de Custos da Licitante R\$ 14,50

CD-ESQ-21			PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM QUARZIDOS E FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3,30 X 1,10M)	UN		RS	111,57
COMPOSIÇÃO	SINAPI	85116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,30	R\$	76,42
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PERDENDO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$	27,15

- Apresentou o valor unitário na planilha orçamentária para o item 13.3.23 – 89798 – SINAPI – TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014, majorado ao definido por esta Administração, passível de verificação na folha 1617, dessa forma deixou de atender o disposto no item 8.14 do Edital:

8.14. Sob pena de desclassificação, nenhum valor unitário da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS ou da COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS apresentada pela LICITANTE poderá ser maior que os valores unitários previstos na planilha orçamentária e composição de preços unitários elaborados pela Administração, anexos deste projeto básico e base desta licitação.

Planilha da Administração do Item 13.3.24 com BDI R\$ 222,60:

13.3.23	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	13,06	R\$	16,75	R\$	26,12	R\$	33,49
13.3.24	89790	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	22,04	R\$	7,77	R\$	5,90	R\$	173,58	R\$	222,60
13.3.25	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	3,15	R\$	12,97	R\$	16,63	R\$	40,59	R\$	52,06

Planilha da Licitante do Item 13.3.24 com BDI R\$ 470,98:

13.3.23	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	10,91	R\$	13,12	R\$	20,42	R\$	24,44
13.3.24	89790	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	22,04	R\$	16,44	R\$	11,06	R\$	247,20	R\$	470,98
13.3.25	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	3,15	R\$	10,29	R\$	13,60	R\$	28,76	R\$	37,52
13.3.26	89825	SINAPI	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	7,14	R\$	9,35	R\$	41,84	R\$	54,95

3 – A Empresa R M ENGENHARIA – atendeu todas as exigências previstas em Edital.

4 - A Empresa R. GONÇALVES CARVALHO EIRELI – apresentou valor de R\$12,44 na composição de custos CÓDIGO – 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para o CARPINTEIRO DE FORMAS e ao aplicar o percentual de 80,17% de Taxas de Encargos Sociais utilizado pela licitante, o valor final pago pela empresa na mão de obra será R\$ 6,90 ficando abaixo do salário base do trabalhador de acordo com a convenção coletiva de trabalho que apresenta o valor de R\$ 6,95, passível de verificação na folha n.º 1810.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Planilha de Composição de Custos apresentado pela Licitante:

8832	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,00	R\$	16,80
8832	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	M	1,000000	12,44	12,44
8832	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	M	1,000000	0,11	0,11
8832	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	M	1,000000	0,25	0,25
8832	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	M	1,000000	0,03	0,03
8832	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	M	1,000000	0,24	0,24
8832	DI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	M	1,000000	0,27	0,27
8832	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	M	1,000000	0,11	0,11

Tabela de Insumos do SINAPI data base Novembro/2019:

8832	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M			
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M	C	1,000000	12,80

- Apresentou valor de R\$ 9,25 na composição de custos CÓDIGO – 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para o SERVENTE e ao aplicar o percentual de 80,17% de Taxas de Encargos Sociais, o valor final pago pela empresa na mão de obra será R\$ 5,13 ficando abaixo do salário base do trabalhador de acordo com a convenção coletiva de trabalho que apresenta o valor de R\$ 5,17.

Planilha de Composição de Custos apresentado pela Licitante:

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,00	R\$	14,42
88316	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	M	1,000000	12,44	12,44
88316	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	M	1,000000	0,11	0,11
88316	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	M	1,000000	0,25	0,25
88316	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	M	1,000000	0,03	0,03
88316	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	M	1,000000	0,27	0,27
88316	DI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	M	1,000000	0,23	0,23
88316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	M	1,000000	0,12	0,12

Tabela de Insumos do SINAPI data base Novembro/2019:

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,00	R\$	14,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,000000	14,42	14,42

- Apresentou valor de R\$12,44 na composição de custos CÓDIGO – 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para o PINTOR e ao aplicar o percentual de 80,17% de Taxas de Encargos Sociais, o valor final pago pela empresa na mão de obra será R\$ 6,90 ficando abaixo do salário base do trabalhador de acordo com a convenção coletiva de trabalho que apresenta o valor de R\$ 6,95.

Planilha de Composição de Custos apresentado pela Licitante:

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,00	R\$	17,38
88310	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	M	1,000000	12,44	12,44
88310	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	M	1,000000	0,11	0,11
88310	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	M	1,000000	0,25	0,25
88310	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	M	1,000000	0,03	0,03
88310	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	M	1,000000	0,24	0,24
88310	DI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	M	1,000000	0,27	0,27
88310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	M	1,000000	0,12	0,12

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO**

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

2542
7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Tabela de Insumos do SINAPI data base Novembro/2019:

883264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	12,87
--------	---	-----	-------

- Apresentou valor de R\$12,87 na composição de custos CÓDIGO - 883264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para o ELETRICISTA e ao aplicar o percentual de 80,17% de Taxas de Encargos Sociais, o valor final pago pela empresa na mão de obra será R\$ 7,14 ficando abaixo do salário base do trabalhador de acordo com a convenção coletiva de trabalho que apresenta o valor de R\$ 7,19.

Planilha de Composição de Custos apresentado pela Licitante:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
883264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		1	R\$ 12,87	R\$ 12,87
883264	ELETRICISTA		1	R\$ 12,87	R\$ 12,87
883264	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETAÇÃO CAVALO)		1	R\$ 0,51	R\$ 0,51
883264	TRANSPORTE - HORISTA (COLETAÇÃO CAVALO)		1	R\$ 0,21	R\$ 0,21
883264	ENCARGOS - HORISTA (COLETAÇÃO CAVALO)		1	R\$ 0,05	R\$ 0,05
883264	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAVALO)		1	R\$ 0,39	R\$ 0,39
883264	DIR - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAVALO)		1	R\$ 0,44	R\$ 0,44
883264	DIÚROS DE SUPORTAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)		1	R\$ 0,35	R\$ 0,35

Tabela de Insumos do SINAPI data base Novembro/2019:

883264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	12,87
--------	---	-----	-------

Planilha de valores com as Taxas de Encargos Sociais 80,17%. Apresentada pela Licitante:

MÃO DE OBRA	VALOR DO INSUMO	LEIS SOCIAIS	VALOR PAGO PELA EMPRESA
CARPINTIRO DE FORMAS	R\$ 12,44	80,17%	R\$ 6,90
SERVENTE	R\$ 9,25	80,17%	R\$ 5,13
PINTOR	R\$ 12,44	80,17%	R\$ 6,90
ELETRICISTA	R\$ 12,44	80,17%	R\$ 7,14

Piso Salarial da Convenção Coletiva de Trabalho - MT (SIDUSCON-MT).

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO PISO SALARIAL		
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL		
Fica estabelecido o piso de 1º de Maio de 2018, os seguintes pisos salariais a serem pagos aos Trabalhadores de Obras abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho:		
FUNÇÃO	POR MÊS-R\$	POR HORA-R\$
a) Almoanile	1.530,14	6,95
b) Apontador	1.234,13	5,60
c) Eletricista	1.582,51	7,19
d) Encarregado	2.049,30	9,31
e) Meio Oficial / Meio Colher	1.234,13	5,60
f) Profissionais: Armador, Carpinteiro, Pedreiro, Pintor, Gestores de Obras e Demais Profissionais	1.530,14	6,95
g) Servente e Ajudante	1.138,80	5,17
h) Vigia	1.138,80	5,17

Parágrafo Único: Nenhum trabalhador da Constituição Civil, que atue em caráter de obra, pagará estes valores de períodos de férias, receberá salário menor que o piso salarial já estabelecido observadas as funções acima descritas, devendo ainda cumprir as disposições contidas na presente Convenção Coletiva.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

Sector de Licitação
P. M. V. G.
Fls. 2546
J

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Planilha de Composição da Administração

CP-008-02			CUMÉRIAS E SERVIÇO PARA TELHA TERMOCÚSTICA EMBOSADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADO 1 COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2019	M					
INSUMO	PRÓPRIA	7181	CUMÉRIAS PARA TELHA CERÂMICA, COMPROMENTO DE 41" CM, RENDIMENTO DE 13" TELHAS/M	UN	3,00	R\$	4,14	R\$	12,42
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87307	ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOSAGEM ÚNICA ASENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE ENO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2019	M3	0,01	R\$	312,17	R\$	3,12
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$	14,40	R\$	3,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88223	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	R\$	18,58	R\$	3,90
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92281	SURFONTO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR TRAFEGO DE 125 CV, 0,01 HP	CHP	0,01	R\$	14,90	R\$	0,08
COMPOSIÇÃO	SINAPI	83293	SURFONTO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR TRAFEGO DE 125 CV, 0,01 HP	CHP	0,01	R\$	13,33	R\$	0,11

Planilha da Licitante

CP-008-02			CUMÉRIAS E SERVIÇO PARA TELHA TERMOCÚSTICA EMBOSADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADO 1 COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2019	M	1,00	R\$			
			CUMÉRIAS PARA TELHA CERÂMICA, COMPROMENTO DE 41" CM, RENDIMENTO DE 13" TELHAS/M	UN	3,00000	2,98	R\$		8,94
			ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOSAGEM ÚNICA ASENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE ENO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2019	M3	0,01170	249,26	R\$		2,91
			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24880	14,32	R\$		3,57
			TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20800	17,64	R\$		3,67
			SURFONTO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR TRAFEGO DE 125 CV, 0,01 HP	CHP	0,00800	12,91	R\$		0,08
			SURFONTO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR TRAFEGO DE 125 CV, 0,01 HP	CHP	0,00800	10,41	R\$		0,10

Planilha de Composição da Administração

CP-293-03			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM QUARNICIALIZAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$			
INSUMO	SINAPI	581	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM QUARNICIALIZAR	M2	0,48	R\$	316,13	R\$	151,74
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50	R\$	17,74	R\$	44,35
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,25	R\$	14,42	R\$	90,12
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA ASENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01	R\$	405,13	R\$	2,43

Planilha da Licitante

CP-293-03			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM QUARNICIALIZAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$			
			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM QUARNICIALIZAR	M2	0,45000	227,53	R\$		102,29
			SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50000	18,50	R\$		46,25
			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,25000	14,32	R\$		89,88
			ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA ASENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00800	308,39	R\$		1,88

- Apresentou na composição de custo do item ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, o insumo ferramentas – família engenheiro civil – horista, zerado, dessa forma deixou de atender o disposto no item 8.15 do Edital.

8.15. Não serão admitidas PROPOSTAS DE PREÇOS que apresentem PREÇO UNITÁRIO ou preços unitários simbólicos, inferiores ao de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
Fone: (65) 3688-8000/8020 - E-mail: licita.smavag@gmail.com

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO**

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

Recibo de Licitação
PMVG
Fls. 2597
J

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Planilha da Licitante

00777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,00	R\$	70,00
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	M	1,00000000	70,40 R\$	70,40
	EXAMES - HORISTA (COLETA DO CADA)	M	1,00000000	0,25 R\$	0,25
	RECURSOS - HORISTA (COLETA DO CADA)	M	1,00000000	0,05 R\$	0,05
	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CADA)	M	1,00000000	- R\$	-
	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CADA)	M	1,00000000	0,41 R\$	0,41
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	M	1,00000000	0,89 R\$	0,89

- Apresentou na composição de custo do item ENGENHEIRO ELETRECISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, o insumo ferramentas – família engenheiro civil – horista, zerado.

Planilha da Licitante

00777	ENGENHEIRO ELETRECISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,00	R\$	74,10
	ENGENHEIRO ELETRECISTA	M	1,00000000	74,10 R\$	74,10
	EXAMES - HORISTA (COLETA DO CADA)	M	1,00000000	0,25 R\$	0,25
	RECURSOS - HORISTA (COLETA DO CADA)	M	1,00000000	0,05 R\$	0,05
	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CADA)	M	1,00000000	- R\$	-
	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CADA)	M	1,00000000	0,41 R\$	0,41
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRECISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	M	1,00000000	1,00 R\$	1,00

5 - A Empresa ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA - apresentou o coeficiente com três casas decimais depois da vírgula divergente do apresentado pela Administração em sua planilha orçamentária que utiliza apenas duas casas decimais, para diversos itens da planilha orçamentária da proposta de preços, porém realizando o arredondamento não ultrapassam/majoram os valores estabelecidos pela Administração, senão vejamos:

Planilha Orçamentária da Administração

3.9	90662	SINAPI	RELAÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	28,50	R\$	0,32	R\$	9,41	R\$	9,12	R\$	12,49
3.10	90633	SINAPI	RELAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	158,50	R\$	14,80	R\$	19,13	R\$	2,80134	R\$	3,02630
3.11	90632	SINAPI	RELAÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,42	R\$	31,82	R\$	48,32	R\$	358,32	R\$	451,20

Planilha da Licitante

3.9	90662	SINAPI	RELAÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	28,50	R\$	0,32	R\$	9,41	R\$	9,12	R\$	12,49
3.10	90633	SINAPI	RELAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	158,50	R\$	14,80	R\$	19,13	R\$	2,80134	R\$	3,02630
3.11	90632	SINAPI	RELAÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,42	R\$	31,82	R\$	48,32	R\$	358,32	R\$	451,20
3.12	90634	SINAPI	RELAÇÃO DE CARGA DE RUA	CM	3,800	R\$	6,54	R\$	9,39	R\$	225,99	R\$	283,36
3.13	90635	SINAPI	RELAÇÃO DE CARGA DE RUA	CM	694,701	R\$	15,04	R\$	78,34	R\$	12,257,04	R\$	1,589,96

Planilha Orçamentária da Administração

4.3.5	90577	SINAPI	MONTAGEM DE BARRAGEM ORGÂNICA DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	R\$	294,90	R\$	7,32	R\$	9,35	R\$	2,718,48	R\$	3,205,04
4.3.6	90554	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, 800 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	27,04	R\$	46,88	R\$	67,68	R\$	1,321,71	R\$	1,449,36
4.3.7	90562	SINAPI	RELAÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	11,19	R\$	18,75	R\$	25,33	R\$	225,99	R\$	283,36
4.3.8	90424	SINAPI	SUPORTE E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS ESTACAS	M2	37,04	R\$	9,05	R\$	11,41	R\$	294,91	R\$	313,33

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO**

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE**
amar • cuidar • acreditar



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Planilha da Licitante

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.3	CONCRETO PARA ALVENARIA, FÓRMAS E REFORÇO DE ARMADURA EM CONCRETO (C30) - PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L.	m³	5,790	88,20	508,55
3.1.4	ALVENARIA EM ALUMÍNIO, 1,00X1,20 (LXA) - BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO E PEITORIL	m²	234,200	5,70	1,335,38
3.1.5	ALVENARIA EM ALUMÍNIO, 1,00X1,20 (LXA) - BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO E PEITORIL	m²	234,200	4,70	1,099,74
3.1.6	ALVENARIA EM ALUMÍNIO, 1,00X1,20 (LXA) - BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO E PEITORIL	m²	234,200	4,70	1,099,74
3.1.7	ALVENARIA EM ALUMÍNIO, 1,00X1,20 (LXA) - BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO E PEITORIL	m²	234,200	4,70	1,099,74

- A composição de custo CP-ESQ-04 - JANELA GUICHE EM ALUMÍNIO, 1,00X1,20 (LXA). BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO E PEITORIL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, apresentada na proposta de preços foi alterado a nomenclatura da unidade, passível de verificação na folha nº.1960.

Planilha da Administração

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.3	CONCRETO PARA ALVENARIA, FÓRMAS E REFORÇO DE ARMADURA EM CONCRETO (C30) - PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L.	m³	5,790	88,20	508,55
3.1.4	ALVENARIA EM ALUMÍNIO, 1,00X1,20 (LXA) - BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO E PEITORIL	m²	234,200	5,70	1,335,38
3.1.5	ALVENARIA EM ALUMÍNIO, 1,00X1,20 (LXA) - BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO E PEITORIL	m²	234,200	4,70	1,099,74
3.1.6	ALVENARIA EM ALUMÍNIO, 1,00X1,20 (LXA) - BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO E PEITORIL	m²	234,200	4,70	1,099,74
3.1.7	ALVENARIA EM ALUMÍNIO, 1,00X1,20 (LXA) - BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO E PEITORIL	m²	234,200	4,70	1,099,74

Planilha da Licitante

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.3	CONCRETO PARA ALVENARIA, FÓRMAS E REFORÇO DE ARMADURA EM CONCRETO (C30) - PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L.	m³	5,790	88,20	508,55
3.1.4	ALVENARIA EM ALUMÍNIO, 1,00X1,20 (LXA) - BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO E PEITORIL	m²	234,200	5,70	1,335,38
3.1.5	ALVENARIA EM ALUMÍNIO, 1,00X1,20 (LXA) - BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO E PEITORIL	m²	234,200	4,70	1,099,74
3.1.6	ALVENARIA EM ALUMÍNIO, 1,00X1,20 (LXA) - BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO E PEITORIL	m²	234,200	4,70	1,099,74
3.1.7	ALVENARIA EM ALUMÍNIO, 1,00X1,20 (LXA) - BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO E PEITORIL	m²	234,200	4,70	1,099,74

6 - A Empresa ATM CONSTRUÇÕES EIRELI - deixou de apresentar os Encargos Sociais dos Mensalistas na planilha de detalhamento de encargos sociais de sua proposta de preços, se não vejamos:

Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

Serviço de Licitação
PMVG
Fls. 2549
J

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

A licitante substitui o código de referência da planilha da Administração no que tange a composição própria. Observa-se há equivalência entre o código da composição de custo na planilha orçamentária e a composição de custos do item, porém a alteração fere o disposto no item 8.8 do Edital.

8.8. A fim de se propiciar igualdade de condições entre os participantes quando do julgamento das propostas A PLANILHA DE PREÇOS deverá respeitar as especificações, quantitativos e unidades da planilha orçamentária constante do anexo deste Projeto Básico.

Planilha da Administração

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.4	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.5	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.6	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.7	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.8	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.9	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.10	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.11	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.12	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.13	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.14	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00

Planilha da Licitante

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.4	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.5	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.6	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.7	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.8	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.9	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.10	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.11	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.12	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.13	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00
8.14	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA CIMENTO, METALIZADA, DE 12X18 CM, EM 1000 M²	M²	1000	2,15	2.150,00

7 - A Empresa ANDARES CONSTRUTORA LTDA – deixou de apresentar a Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais, deixando de atender o disposto no item 8.4 alínea "c" do Edital, impossibilitando dessa forma a análise do percentual executado em planilha.

8.4. A proposta de preço, modelo anexo, deverá conter todo e qualquer custo que se fizer necessário para a execução dos serviços, locações de equipamentos, encargos trabalhistas, honorários, recomposição de áreas danificadas na execução dos serviços, encargos devidos à execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente, encargos sociais (DSO, etc.), e ainda deve estar acompanhada, sob pena de desclassificação:

a) Planilha Orçamentária de preços, preenchida e assinada; impressa, cujos itens discriminados, unidades de medição e quantidades não poderão ser alterados pela licitante;

b) Composição de Preços Unitários, preenchida, assinada e impressa dos todos os serviços que compõem a Planilha Orçamentária;

c) Planilha de Composição de Custo Unitário dos Taxas de Descontagem e Despesas Indirectas (DSO) e das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os serviços prestados na Planilha Orçamentária discriminando todos os parâmetros que o compõem, modelo anexo;

d) Cronograma Físico-Financeiro, observando-se as etapas e prazos de execução insubstituído neste projeto básico e seus Anexos.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000


**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO**

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE**
amar • cuidar • acreditar



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

- Deixou de apresentar em sua planilha orçamentária de sua proposta de preços as informações da DATA BASE utilizada e o percentual do BDI aplicado e ocultou as colunas do código, fonte e preço unitário sem BDI (R\$), como demonstrado abaixo na planilha da Administração.

Planilha Orçamentária da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER									
Av. Castelo Branco, 2500 - (365) 3688-8000, Açailândia, CEP: 78125-700									
Várzea Grande, Mato Grosso									
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
LOCAL: CEMITÉRIO SAGRADO									
ENDEREÇO: R. Pres. Ricardo Jardim, 88 - CORUA CENSO 88									
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT									
DATA BASE: 01/01/2019 - COM DESEMBOLSOS 7/2019 - BS - 28,74%									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FORTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R\$)	P. UNIT. COM BDI (R\$)	P. TOTAL SEM BDI (R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)
1.1	9077	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,00	R\$ 79,57	R\$ 102,04	R\$ 10.504,24	R\$ 13.469,35
1.2	81570	SINAPI	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	R\$ 3.357,45	R\$ 4.305,69	R\$ 13.348,70	R\$ 17.223,54
1.3	8836	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.592,00	R\$ 16,41	R\$ 20,52	R\$ 42.348,84	R\$ 52.827,72
1.4	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	R\$ 75,91	R\$ 95,63	R\$ 2.277,30	R\$ 2.868,90
TOTAL DO ITEM								R\$ 68.489,08	R\$ 86.398,51

Planilha Orçamentária da Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER									
Av. Castelo Branco, 2500 - (365) 3688-8000, Açailândia, CEP: 78125-700									
Várzea Grande, Mato Grosso									
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
LOCAL: CEMITÉRIO SAGRADO									
ENDEREÇO: R. Pres. Ricardo Jardim, 88 - CORUA CENSO 88									
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT									
DATA BASE: 01/01/2019 - COM DESEMBOLSOS 7/2019 - BS - 28,74%									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FORTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R\$)	P. UNIT. COM BDI (R\$)	P. TOTAL SEM BDI (R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	132,00	98,71	127,10	12.999,32	16.778,32
1.2	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	4,00	3.743,22	4.791,69	14.973,08	19.115,37
1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	2.592,00	20,51	26,25	52.416,00	65.556,80
1.4	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	30,00	95,63	122,14	2.868,90	3.664,20
TOTAL DO ITEM								R\$ 82.257,30	R\$ 104.114,69

No item 1.0 – ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ao proceder a multiplicação da quantidade com o valor do custo unitário acrescido BDI (R\$) a licitante apresentou um resultado de R\$ 11.710,06.

ITEM	CÓDIGO	FORTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R\$)	P. UNIT. COM BDI (R\$)	P. TOTAL SEM BDI (R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	132,00	98,71	127,10	12.999,32	16.778,32
1.2	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	4,00	3.743,22	4.791,69	14.973,08	19.115,37
1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	2.592,00	20,51	26,25	52.416,00	65.556,80

Realizando a mesma operação observamos que o valor correto é de R\$ 11.709,72. Tal situação ocorre em vários itens da planilha.

- Declarou no QUADRO DEMONSTRATIVO DO BDI o somatório dos grupos um percentual de 26,76%, aplicou em sua proposta de preços BDI com o percentual de 11,49% (não apresentando o percentual de cada grupo

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

- Ao aplicar o percentual de 26,76% de BDI como declarado no quadro demonstrativo acima pela licitante no valor do item 3.2. - CP-DEM-1 - PRÓPRIA- REMOÇÃO DE FORRO EM MADEIRA OU PVC da planilha orçamentária da Administração que apresenta o valor unitário sem BDI de R\$ 7,38 o valor ficaria R\$9,35.

- Ao aplicar para o mesmo item o percentual de 13,78% de BDI como evidenciado no quadro declarando a mesma ter utilizado esse percentual em sua proposta de preços o valor apresentado foi de R\$ 8,40.

- Ao revisitar a proposta de preços da licitante foi possível verificar que fora aplicado o percentual de 11,49% de BDI no valor do item sem BDI de R\$ 7,38 coincide com o apresentado na proposta de preços o valor de R\$ 8,23 como demonstrados abaixo na planilha orçamentária de sua proposta.

Dessa forma a licitante aplicou esse percentual de 11,49% para todos os itens de sua proposta de preços, como evidenciado em exemplos aleatório demonstrado acima.

9 - A Empresa CONSTRUTORA W MENDES LTDA - atendeu todas as exigências previstas em Edital.

10 - A Empresa E. L. MILHOMEM CONSTRUÇÕES E REFORMAS - EPP - deixou de apresentar a Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais, deixando de atender o disposto no item 8.4 alínea "c" do Edital, impossibilitando dessa forma a análise do percentual executado em planilha.

8.4. A proposta de preços, modelo anexo, deverá conter todo e qualquer custo que se fizer necessário para a execução dos serviços (locação de equipamentos, encargos trabalhistas, locais, etc., reconstituição das peças danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente, encargos adiais: IPI, etc.), e ainda deve estar acompanhada, sob pena de desclassificação:


- a) Planilha Orçamentária de preços, preenchida e assinada, impressa, com nome, discriminação, unidades de medida e quantidades, não podendo ser alterada pelo licitante;
- b) Composição de Preços Unitários, preenchida, assinada e impressa com todos os serviços que compõem a Planilha Orçamentária;
- c) Planilha de Detalhamento de Custos Unitários, das Taxas de Benefícios e Encargos Indiretos (RDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminada para os serviços previstos na Planilha Orçamentária discriminando todos os percentuais que a compõem, modelo anexo;
- d) Cronograma Físico-Financeiro, discriminando as etapas e prazos de execução estimados, neste projeto básico e seus anexos.

- Deixou de apresentar as composições de custos de sua proposta de preços, dessa forma deixou de atender o disposto no item 8.15 do Edital.

8.15. Não serão admitidas PROPOSTAS DE PREÇOS que apresentem PREÇO UNITÁRIO ou preço unitário simbólico, inferiores ou de valor zero, incompatíveis com os preços das insumos e custos de mercado, superiores dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.


Fouad Bassim Chokr
Engenheiro Civil
CREA MT 045144


Michael Alves
Engenheiro Civil
CREA - MT 48911


Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 80873-B

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
Fone: (65) 3688-8000/8020 - E-mail: licita.smav@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020

Em análise, foi constatado pela Equipe Técnica, erros na proposta de preços das empresas: **CEVIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – EPP, R. GONÇALVES CARVALHO EIRELI – EPP, ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA – EPP, ATM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, ANDARES CONSTRUTORA LTDA – ME, TRAÇO ARQUITETURA LTDA – EPP e E. L. MILHOMEM CONSTRUÇÕES E REFORMAS – ME.**

Considerando o Julgamento Singular nº 207/JJM/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

JULGAMENTO SINGULAR 207/JJM/2019

PROCESSO Nº: 5.155-1/2019

DATA JULGAMENTO: 27/02/2019

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA

REPRESENTANTE: ALCANCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

REPRESENTADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

...

Decido.

...

Ressalto que a empresa Alcance apresentou os menores valores para os lotes 2 e 3 do certame, cuja finalidade é a construção das unidades básicas de saúde. Com a sua desclassificação, as empresas habilitadas que apresentaram os menores valores na sequência foram declaradas vencedoras. Noto que haveria um aumento no valor final das obras de R\$ 193.209,77.

...

Ainda que o artigo 43, § 3º da Lei 8.666/1993, admita a “promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta”, ou seja, que a desatenção ao edital proíbe posterior inclusão de documentos, a jurisprudência nacional tem considerado que falhas meramente formais cometidas pelos licitantes, que possam ser supridas por informações já disponibilizadas ou que não

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020

repercutam concretamente, não autorizam a inabilitação ou a desclassificação de propostas, ao contrário, autoriza que a Administração releve certas falhas meramente formais ou que tais falhas sejam saneadas.

Considerando os autos SIMP nº 000742-005/2019 – Notícia de Fato – MPMT:

SIMP nº 000742-005/2019 (Protocolo Eletrônico)

Autos de Notícia de Fato – Classe 910002

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

1ª Promotoria de Justiça Civil da Comarca de Várzea Grande

Data: 16/04/2019

...

Da análise preliminar de tais concorrências públicas, verifica-se que em grande parte os motivos que ensejaram as desclassificações das participantes encontravam-se previstos no edita, no entanto, passíveis de questionamentos sob prisma dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devido ao montante que a Administração Pública despendeu a mais ao selecionar a próxima colocada.

Considerando o Acórdão 898/2019 – Plenário do Tribunal de Contas da União:

Número do Acórdão

ACÓRDÃO 898/2019 - PLENÁRIO

Relator

BENJAMIN ZYMLER

Processo

003.560/2019-8

Tipo de processo

REPRESENTAÇÃO (REPR)

Data da sessão

16/04/2019

Número da ata

12/2019 - Plenário

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020

....
VOTO

....
13. *Conforme deixei consignado no estágio anterior deste processo, em face do princípio do formalismo moderado e da supremacia do interesse público, que permeiam os processos licitatórios, o fato de o licitante apresentar proposta com erros formais ou vícios sanáveis não enseja a sua desclassificação, podendo ser corrigidos com a apresentação de nova proposta desprovida dos erros. Nesse sentido, há remansosa jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 2.239/2018-Plenário, em que o TCU entendeu ser irregular a desclassificação de proposta vantajosa à administração por erro de baixa materialidade que possa ser sanado mediante diligência, por afrontar o interesse público.*

14. *Trata-se de entendimento há muito tempo sedimentado no âmbito das contratações públicas, sendo, inclusive, objeto de normatização pela IN SEGES nº 5/2017, que prevê em seu subitem 7.9. que "erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação". (grifo nosso)*

Considerando que o item 9.17 do Instrumento Convocatório e art. 43, § 3º, Lei nº. 8.666/93 estabelecem a promoção de diligência:

9.17. É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para a solução.

§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020

*documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
(grifo nosso)*

E, obedecendo aos princípios da isonomia e economicidade para a Administração, a Comissão Permanente de Licitação concedeu as mesmas, prazo para ajustes e apresentação de nova proposta de preços, desprovida dos erros, sem a majoração do preço ofertado e sem alteração de sua colocação no certame, devidamente impressa e assinada, conforme item 8 do Edital. Onde apenas a empresa **CEVIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – EPP** apresentou a proposta ajustada. As demais licitantes convocadas, se quedaram inertes.

Assim a CPL, solicitou análise da Equipe Técnica, Parecer Técnico sobre a proposta ajustadas da mesma. Vejamos o Parecer Técnico:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

703
A

Várzea Grande, 23 de julho de 2020.

Referente: Tomada de Preços nº. 03/2019

Processo Administrativo: 649053/2020

Objeto:

Seleção e contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Reforma e Ampliação da CMEI "Nair Sacre", localizada na Rua Y, Qd. 6, S/nº, Bairro: COHAB Cristo Rei no Município de Várzea Grande/MT, atendendo aos critérios do padrão SMECEL/VG, com intervenção em área aproximada de 1.118,99m², contemplando os serviços de pintura interna e externa, revestimento cerâmico, substituição de forros, instalações hidráulicas e elétricas, esquadrias e calçamento incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos.

Em atenção ao contido na CI nº. 218/2020/SUPPLIC/SAD onde a Presidente da Comissão Permanente de Licitações, solicita análise das propostas de preços ajustadas da empresa e a emissão de um novo parecer técnico, para subsidiar e dar continuidade do procedimento licitatório.

Observa-se que a comissão Permanente de Licitações concedeu o prazo para que se efetiva se os ajustes e a apresentação de nova proposta de preços desprovidas de erros, sem a majoração do preço ofertado e sem alteração da colocação das licitantes no certame considerando o disposto no relatório técnico de análise de proposta de preços apresentado.

Das licitantes convocadas para reapresentação da proposta de preços, apenas a Empresa **CEVIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI** apresentou proposta corrigida.

Mister salientar que na sessão de abertura de proposta de preços o valor registrado da proposta da licitante foi de R\$ 843.564,37 (oitocentos e quarenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos) e, a apresentada neste momento o valor total é de R\$ 843.528,19 (oitocentos e quarenta e três mil quinhentos e vinte e oito reais e dezenove centavos) dessa forma verifica-se a diferença de R\$ 36,18 (trinta e seis reais e dezoito centavos) a menor.

Acerca dos apontamentos realizados é notório que a licitante realizou as correções dos itens constantes na análise apresentada por esta equipe, especificamente em relação aos itens elencados na análise técnica, porém os itens são por amostragem, senão vejamos:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

2405
Φ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Destacando ainda em relação a esta composição que o valor para a mão de obra em questão majorou em relação a planilha da administração que é de R\$ 14,42, dessa forma deixou de atender o disposto no item 8.14 do Edital:

8.14. Sob pena de desclassificação, nenhum valor unitário da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS ou da COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS apresentada pela LICITANTE poderá ser maior que os valores unitários previstos na planilha orçamentária e composição de preços unitários elaborados pela Administração, anexos deste projeto básico e base desta licitação.

COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM QUARNICOES E FECHADURA PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM QUARNICOES E FECHADURA - 0,60 X 2,10 M.	UN	1,00	R\$	555,89	R\$	555,89
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,52	R\$	17,42	R\$	27,10
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,02	R\$	17,74	R\$	53,37
COMPOSIÇÃO	MERCADO		PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM QUARNICOES E FECHADURA - 0,60 X 2,10 M.	UN	1,00	R\$	555,89	R\$	555,89
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2018	M3	0,01	R\$	400,13	R\$	4,59
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,30	R\$	14,42	R\$	76,42
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,52	R\$	17,42	R\$	27,10
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,02	R\$	17,74	R\$	53,37
COMPOSIÇÃO	MERCADO		PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM QUARNICOES E FECHADURA - 0,60 X 2,10 M.	UN	1,00	R\$	555,89	R\$	555,89
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2018	M3	0,01	R\$	400,13	R\$	4,59
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,30	R\$	14,42	R\$	76,42
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,52	R\$	17,42	R\$	27,10
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,02	R\$	17,74	R\$	53,37
COMPOSIÇÃO	MERCADO		PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM QUARNICOES E FECHADURA - 0,60 X 2,10 M.	UN	1,00	R\$	555,89	R\$	555,89
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2018	M3	0,01	R\$	400,13	R\$	4,59

Ressalta-se ainda nessa composição que a mão de obra do serralheiro com encargos complementares foi apresentado no valor de R\$ 17,84 majorado em relação da planilha da administração que é de R\$ 17,74, o mesmo se observa em relação mão de obra do telhadista com encargos complementares onde a licitante apresentou o valor de R\$ 18,98 e a planilha da administração que é de R\$ 18,88

- A licitante apresentou valores diferentes para a mesma mão de obra, em várias composições próprias de custo dos itens em sua proposta de preços, como evidenciado nas composições de custo CP-ESQ-01 utilizou o custo de R\$ 17,84 e na CP-ESQ-03 R\$ 17,74, para COMPOSIÇÃO – SINAPI – 88315 – SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, senão vejamos:

Além de majorar o item composição – SINAPI – 88309 – pedreiro com encargos complementares ao apresentar a composição auxiliar do mesmo, o preço proposto é diferente como evidenciado nas folhas 2624 e 2686. planilha da administração do item 9.2 com BDI R\$ 17,82:

COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,30	R\$	14,42	R\$	76,42
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,52	R\$	17,42	R\$	27,10
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,02	R\$	17,74	R\$	53,37
COMPOSIÇÃO	MERCADO		PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM QUARNICOES E FECHADURA - 1,00 X 2,10 M.	UN	1,00	R\$	555,89	R\$	555,89
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2018	M3	0,01	R\$	400,13	R\$	4,59

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
Fone: (65) 3688-8000/8020 - E-mail: licita.smav@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Várzea Grande, 05 de agosto de 2020.

Referente: Tomada de Preços nº. 03/2019

Processo Administrativo: 649053/2020

Objeto:

Seleção e contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Reforma e Ampliação da CMEI "Nair Sacre", localizada na Rua Y, Qd. 6, S/nº, Bairro: COHAB Cristo Rei no Município de Várzea Grande/MT, atendendo aos critérios do padrão SMECEL/VG, com intervenção em área aproximada de 1.118,99m², contemplando os serviços de pintura interna e externa, revestimento cerâmico, substituição de forros, instalações hidráulicas e elétricas, esquadrias e calçamento incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos.

Em atenção ao contido na CI nº. 227/2020/SUPPLIC/SAD onde a Presidente da Comissão Permanente de Licitações, solicita informações se os erros apontados no segundo parecer técnico emitido são os mesmos constantes na nova análise da proposta ajustada ou esta equipe não observou na análise anterior. Aponta ainda que as análises técnicas não devem ser realizadas por amostragem, tendo em vista que CPL oportuniza aos licitantes a correção da mesma.

Resta claro, senhora presidente, que esta equipe técnica procede a análise criteriosa de todas as propostas de preços apresentadas pelas licitantes sejam elas na fase de apresentação ou nos ajustes concedidos por essa comissão, observados os dispositivos legais vigentes.

Evidente que há uma preocupação clara, desta equipe, em exemplificar, por amostragem as inconformidades, para que seja de fácil compreensão para todos que acompanham os andamentos do certame, bem como para subsidiar o julgamento dessa comissão, haja vista que são questões técnicas.

Ademais a essa comissão resta apontar de forma clara, se na apresentação de sua proposta algum licitante atendeu totalmente ou deixou de atender algum item do Instrumento Convocatório para subsidiar o julgamento. Nessa toada oportuno destacar que nos certames de obras desta municipalidade as demais equipes apresentam tão somente os itens descumpridos, sem a apresentação de exemplificação, que como mencionado anteriormente trata-se de decisão desta equipe técnica, passível de observação nas análises publicadas no link destinado aos processos licitatórios desta municipalidade.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Isto posto e, *devidamente esclarecido*, observa-se que a licitante, quando da apresentação de sua proposta de preços, deixou de atender o disposto no item 9.1 do Edital, pois em todas as situações onde utilizou a mão de obra do servente com encargos complementares ora aplicou o valor de R\$ 14,42 ora aplicou o valor de R\$ 14,50 e, deixou de atender o item 8.14 do Edital pois majorou o valor do item 13.3.24 que na planilha da licitação é de R\$ 222,60 e a licitante aplicou o valor de R\$ 470,98 sendo que o valor proposta apresentada é de R\$ 843.564,37.

Ao ser concedida a oportunidade de realizar os ajustes por essa comissão, através do ofício nº. 073/2020/SUPLI/SAD, a licitante necessitou revisitar toda a proposta e regularizar as inconformidades que culminam com o disposto no instrumento convocatório, assim reorganizou de tal maneira que alterou, inclusive o valor total de sua proposta de preços, sendo agora o valor de R\$ 843.528,19 sendo observada a diferença de R\$ 36,18 a menor que sua proposta original.

Faz-se necessária a análise de toda a proposta de preços ajustada e, evidenciou-se que a licitante unificou o valor da mão de obra do servente com encargos complementares no caso apontado na análise anterior para R\$ 14,42 e ajustou o valor do item 13.3.24 para R\$ 150,97 dessa forma não majora o valor em relação ao da administração.

Porem para realizar os ajustes na planilha, a fim de corrigir o apontado na análise técnica, deixou de atender os itens 8.9, 8.14 e 8.15 do Edital nos casos elencados a seguir:

1 – A licitante deixou de atender, nas situações elencadas abaixo, o item 8.9 do Edital - Sob pena de desclassificação na PLANILHA DE PREÇOS deverá ser proposto um único preço unitário para cada tipo de tarefa, material ou serviço estabelecido na planilha orçamentária base desta licitação, constante do anexo deste Projeto Básico.

8.9. Sob pena de desclassificação na PLANILHA DE PREÇOS deverá ser proposto um único preço unitário para cada tipo de tarefa, material ou serviço estabelecido na planilha orçamentária base desta licitação, constante do anexo deste Projeto Básico.

- COMP. AUX. – 88627 – argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. Af_08/2019;
- COMP. AUX. – 88415 – APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA. AF_12/2015;
- CP-COB-001 – ACABAMENTO DE BEIRAL METÁLICO HORIZONTAL L=20 CM, COM PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;
- CP-COB-002 – CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA TERMOACUSTICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016;

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

- CP-PIS-01 – CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5 CM. AF_10/2014;
- CP-PIS-02 – IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO GRANILITE;
- CP-ESQ-01 – PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM GUARNICOES E FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (0,80 X 2,10)M;
- CP-ESQ-02 – PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM GUARNICOES E FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1,00 X 2,10)M;
- CP-CXA-01 – BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE 15.000 LITROS DE ÁGUA;
- CP-CXA-02 – RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO DE 2,50 X 2,5 X 2,50 M, INCLUSO TAMPA E IMPERMEABILIZAÇÃO;
- CP-PTR-31 – CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO DE Ø4" COM ACABAMENTO ANTI-CORRESSIVO;
- CP-PTR-32 – MASSA CALAFEDADORA;
- COMP. AUX. 86912 – TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013;
- COMP. AUX. 86882 – SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013;
- COMP. AUX. 40780 – REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE;
- COMP. AUX. 96520 – ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017;
- COMP. AUX. 89312 – ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014;
- COMP. AUX. 92448 – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015;
- COMP. AUX. 94969 – CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016;
- COMP. AUX. 97084 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIO. AF_09/2017;
- COMP. AUX. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016;
- COMP. AUX. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
- COMP. AUX. 88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
- COMP. AUX. 88441 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
- COMP. AUX. 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
- COMP. AUX. 88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2 - A licitante deixou de atender, nas situações elencadas abaixo, o item 8.15 do Edital - Não serão admitidas PROPOSTAS DE PREÇOS que apresentem PREÇO UNITÁRIO ou preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.15. Não serão admitidas PROPOSTAS DE PREÇOS que apresentem PREÇO UNITÁRIO ou preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

- CP-PSG-04 – PLANTIO DE HEMIGRAPHIS ROXO
- CP-PSG-05 – PLANTIO BUXINHO
- CP-PSG-06 – PLANTIO LAMBARI
- COMP. AUX. 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
- COMP. AUX. 88256 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;

3 - A licitante deixou de atender, nas situações elencadas abaixo, o item 8.14 do Edital - Sob pena de desclassificação, nenhum valor unitário da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS ou da COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS apresentada pela LICITANTE poderá ser maior que os valores unitários previstos na planilha orçamentária e composição de preços unitários elaborados pela Administração, anexos deste projeto básico e base desta licitação.

8.14. Sob pena de desclassificação, nenhum valor unitário da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS ou da COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS apresentada pela LICITANTE poderá ser maior que os valores unitários previstos na planilha orçamentária e composição de preços unitários elaborados pela Administração, anexos deste projeto básico e base desta licitação.

- COMP. AUX. - 88627 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019;
- COMP. AUX. - 88415 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA. AF_12/2015;
- CP-COB-001 - ACABAMENTO DE BEIRAL METÁLICO HORIZONTAL L=20 CM, COM PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;
- CP-COB-002 - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA TERMOACÚSTICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016;
- CP-PIS-01 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5 CM. AF_10/2014;
- CP-PIS-02 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO GRANILITE;
- CP-ESQ-01 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM GUARNICOES E FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (0,80 X 2,10)M;
- CP-ESQ-02 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM GUARNICOES E FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1,00 X 2,10)M;

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

Licitação
PMVG

Fis. _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

- CP-CXA-01 – BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE 15.000 LITROS DE ÁGUA;
- CP-CXA-02 – RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO DE 2,50 X 2,5 X 2,50 M, INCLUSO TAMPA E IMPERMEABILIZAÇÃO;
- CP-PTR-31 – CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO DE Ø4" COM ACABAMENTO ANTI-CORRESSIVO;
- CP-PTR-32 – MASSA CALAFEDADORA;
- COMP. AUX. 86912 – TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013;
- COMP. AUX. 86882 – SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013;
- COMP. AUX. 40780 – REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE;
- COMP. AUX. 96520 – ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017;
- COMP. AUX. 89312 – ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014;
- COMP. AUX. 92448 – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015;
- COMP. AUX. 94969 – CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016;
- COMP. AUX. 97084 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIO. AF_09/2017;
- COMP. AUX. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016;

Por todo o exposto, resta claro que esta equipe técnica não analisa proposta por amostragem, apenas e tão somente usa amostragem para demonstrar a essa comissão as questões técnicas para auxiliar no julgamento, esclarecemos ainda que trata-se de decisão desta equipe tal feito nas análises apresentadas. Destacamos ainda que não procedemos a correção das propostas, apenas evidenciamos se a licitante atendeu ou não o disposto no edital.

Mister destacar que tanto na primeira proposta apresentada, bem como na proposta ajustada a licitante deixou de atender o disposto no instrumento convocatório nos itens acima elencados.

Michael Alves
Engenheiro Civil
CREA - MT 48911

Giovanna Monteiro
Engenheira Civil
CREA - MT 49049

Karina Almeida
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020

Destarte as análises sobscritas, atendendo ao item 9.16 do Instrumento Convocatório, a CPL **ACATA** os pareceres técnicos elaborados pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tendo em vista que são os responsáveis pela elaboração do Projeto Básico e detentores do conhecimento técnico da área, e **DECLARA**:

- a) **CLASSIFICADAS** as licitantes: **WN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** inscrita no CNPJ sob nº 19.699.306/0001-06 como **1ª colocada**, **R. M ENGENHARIA EI RELI – ME** inscrita no CNPJ sob nº 30.195.839/0001-93 como **2ª colocada** e **CONSTRUTORA W MENDES LTDA – EPP** inscrita no CNPJ sob nº 13.252.128/0001-94 como **3ª colocada**.
- b) **DESCCLASSIFICADAS** as empresas: **CEVIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – EPP** inscrita no CNPJ sob nº 18.046.443/0001-89; **R. GONÇALVES CARVALHO EIRELI – EPP** inscrita no CNPJ sob nº 26.574.991/0001-00; **ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA – EPP** inscrita no CNPJ sob nº 21.952.743/0001-31; **ATM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME** inscrita no CNPJ sob nº 30.311.098/0001-69; **ANDARES CONSTRUTORA LTDA - ME** inscrita no CNPJ sob nº 35.729.499/0001-57; **TRAÇO ARQUITETURA LTDA – EPP** inscrita no CNPJ sob nº 04.553.072/0001-17 e **E. L. MILHOMEM CONSTRUÇÕES E REFORMAS – ME** inscrita no CNPJ sob nº 11.034.503/0001-02; por desatendimentos ao Instrumento Convocatório.
- c) **VENCEDORA** do certame a empresa **WN CONTRUÇÕES LTDA - EPP** inscrita no CNPJ sob nº 19.699.306/0001-06 com o valor global de **R\$ 827.650,76 (Oitocentos e Vinte e Sete Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Setenta e Seis Centavos)**.

A CPL abre prazo para interposição de recurso, contra a decisão proferida, em conformidade com o Item 11 do Edital e Art. 109 da Lei 8.666/93.

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

....

b) julgamento das propostas;

...

§ 1º A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 649053/2020

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020

casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

Não havendo mais nada a tratar, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação encerrou a presente sessão às 09h39min, eu Aline Arantes Correa lavrei a presente ata, sai assinada por todos os presentes.

Várzea Grande, 06 de agosto de 2020.



Aline Arantes Correa

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



Silvia Mara Gonçalves

Membro da Comissão Permanente de Licitação



Daniel Aparecido Lima de Oliveira

Membro da Comissão Permanente de Licitação