



OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROJETO PADRÃO TIPO I - PROINFÂNCIA
LOCAL: CRECHE PAIAGUÁS
ENDEREÇO: RUA JAVE S/N CEP: 78.110-000 BAIRRO: PAIAGUAS LOT. PARQUE PAIAGUÁS
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI MAIO/ 2024 - MATO GROSSO/COM DESONERAÇÃO/2024 - BDI - 28,35%

RESUMO			
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL	
		VALOR (R\$)	(%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 494.593,47	8,88%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 82.221,41	1,48%
3.0	FUNDAÇÕES	R\$ 144.827,59	2,60%
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.064.755,62	19,12%
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 196.235,03	3,52%
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 611.301,12	10,98%
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 405.939,81	7,29%
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 77.506,69	1,39%
9.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 546.506,70	9,81%
10.0	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 387.393,40	6,96%
11.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 170.029,09	3,05%
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 129.401,16	2,32%
13.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 45.263,38	0,81%
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 98.683,93	1,77%
15.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 104.663,24	1,88%
16.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.902,82	0,09%
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 70.644,82	1,27%
18.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	R\$ 429.636,81	7,71%
19.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 28.585,16	0,51%
20.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 75.849,62	1,36%
21.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 14.590,39	0,26%
22.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 37.208,50	0,67%
23.0	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE	R\$ 54.224,89	0,97%
24.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 186.532,60	3,35%
25.0	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA 13,8kV E IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 112,5kVA	R\$ 96.518,49	1,73%
26.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 11.453,71	0,21%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 5.569.469,45	100,00%

Guilherme Simplício Dias
Engenheiro Civil
CREA MT 36575