



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES

LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADM. N. 503498/2018

CP N. 08/2018

**ATA DE SESSÃO INTERNA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 008/2018**

Objeto: **Contratação de empresa capacitada em execução de obra, para realização de Reforma, Reparos e Manutenção das referidas unidade escolar: EMEB "Profª Ângela Jardim Botelho", EMEB "Maria Pedrosa de Miranda", EMEB "Profª Marilce Benedita de Arruda", EMEB "Ednilson Francisco Kolling", EMEB "Ruth Martins Santana" e EMEB "Jayme Veríssimo de Campos de Junior" e na Reforma e Revitalização do Ginásio Poliesportivo "Jorge Mussa", a empresa ganhadora deverá ser responsável no fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, sendo o objeto dividido em 07(sete) lotes de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos.**

Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a Comissão Permanente de Licitação instituída pela **portaria 149/2018**, para análise do Parecer Técnico realizado pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, sobre as propostas de preços apresentadas pelas empresas habilitadas no certame. A Presidente da CPL explanou sobre todos os procedimentos para análise das propostas de preços conforme item 11 do Edital.

Licitantes habilitadas no certame:

1. ALCANCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP CNPJ: 00.869.073/001-14;
2. AMPLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP CNPJ: 02.435.014/0001-63;
3. CONSTRUEPEL COMERCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP CNPJ: 09.492.967/0001-02;
4. CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA – EPP CNPJ: 10.789.288/0001-89;
5. FORT CONSTRUTORA LTDA – EPP CNPJ: 20.004.665/0001-80
6. HABIL CONSTRUTORA EIRELI – ME, CNPJ: 26.541.631/0001/01;
7. J E VIERA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 26.503.435/0001-42.
8. MONTE MORIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP CNPJ: 19.762.865/0001-13;
9. PROTEGE SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFERICA LTDA, CNPJ: 03.232.014/0001-29;
10. REGIANE GONÇALVES CARVALHO EIRELI – ME, CNPJ: 26.574.991/0001-00;
11. RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ: 00.541.815/0001/88;
12. WN CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 19.699.306/0001-06;

Vejamos o Parecer Técnico:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Várzea Grande, 02 de Janeiro de 2019.

Referente: Concorrência Pública nº. 08/2018

Processo Administrativo: 503498/2018

Objeto:

Contratação de empresa capacitada em execução de obra, para realização de Reforma, Reparos e Manutenção das referidas unidade escolar: EMEB "Profª Angela Jardim Botelho", EMEB "Maria Pedrosa de Miranda", EMEB "Profª Marilce Benedita de Arruda", EMEB "Ednilson Francisco Kolling", EMEB "Ruth Martins Santana" e EMEB "Jayme Veríssimo de Campos de Junior" e na Reforma e Revitalização do Ginásio Poliesportivo "Jorge Mussa", a empresa ganhadora deverá ser responsável no fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, sendo o objeto dividido em 07(sete) lotes de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos.

PARECER TÉCNICO ACERCA DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 08/2018

Considerando a 2ª. Ata da Sessão Pública da abertura dos envelopes, datada 06/12/2018, onde fora aberta a Proposta das Empresas – PROTEGE SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA LTDA, HABIL CONSTRUTORA EIRELI, REGIANE GONÇALVES CARVALHO EIRELI – ME, MONTE MORIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP, RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, WN CONSTRUÇÕES LTDA ME, CONSTRUEPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, J E VIERA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, AMPLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA – EPP, ALCANCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA – LTDA – EPP, FORT CONSTRUTORA LTDA-EPP, para análise cumpre informar o que segue:

- A Empresa PROTEGE SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA LTDA, apresentou proposta de preços para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.

Deixou de apresentar as composições de custos para todos os lotes, deixando assim de atender o disposto no item 11.13 do Edital.

11.13. A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS deverá ser elaborada para todos os itens constantes na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS.

Desta forma deixou de atender o solicitado no instrumento convocatório para todos os lotes que apresentou proposta de preços.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2 - A Empresa HÁBIL CONSTRUTORA EIRELI- ME – apresentou proposta de preços para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.

No Lote 01:

A- Apresentou valor do CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES na composição de custos do item remoção de forro em madeira ou PVC, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 5318 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

11.15. Não serão admitidas PROPOSTAS DE PREÇOS que apresentem PREÇO UNITÁRIO ou preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e materiais de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade de remuneração.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO				UND		
TABELA	TIPO DO ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	CDEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Composição	85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 34,36	R\$ 8,59
SINAPI	Composição	19201	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 18,51	R\$ 3,70
TOTAL DO ÍTEM							R\$ 12,29

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

89258	CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	12,55
89259	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	20,19
89260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	17,20
89261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	18,55

No Lote 02:

A- Apresentou valor do SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES na composição de custos do item barras para PNE 60cm, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 5353 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO				UNID		
TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIF.	CUSTO TOTAL
SINAPI	INSUMO	82704	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX PUNTO, COMPRIMENTO EXCMA. DIÂMETRO MÍNIMO 2 CM	UN	1,00	R\$ 127,69	R\$ 127,69
SINAPI	COMPOSIÇÃO	82267	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 17,87	R\$ 8,93
SINAPI	COMPOSIÇÃO	82236	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 14,05	R\$ 7,03
TOTAL DO ITEM							R\$ 143,65

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

82114	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	12,90
82115	SERVALEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	17,35
82116	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	14,24
82117	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	17,23
82118	SOLDADOR A FERRA SOLDA A SER TESTADA COM RAIO "X" COM ENCARGOS COMPL	H	AS	21,70

No Lote 03:

A- Apresentou valor do ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR na composição de custos do item engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 5365 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO				UNID		
TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIF.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Insumo	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1	R\$ 79,39	R\$ 79,39
SINAPI	Insumo	37272	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1	R\$ 0,37	R\$ 0,37
SINAPI	Insumo	37273	SOLUJO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1	R\$ 0,01	R\$ 0,01
SINAPI	Composição	82237	EP (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,25	R\$ 0,58	R\$ 0,14
SINAPI	Composição	85421	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	R\$ 0,14	R\$ 0,14
TOTAL DO ITEM							R\$ 80,75

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

0001681	ENGRATE/ARABICO BREVEL PLASTICO (PMG OU ABS) BRANCO 12" X 40CM	UN	CR	4,80
0002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	C	79,39
0002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (TRANSFERENTE)	UN	CR	10,50/1,1
0002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	CR	90,35

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

No Lote 04:

A- Apresentou valor do ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR na composição de custos do item engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 5398 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO					UNID
TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Insumo	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1	R\$ 79,33	R\$ 79,33
SINAPI	Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CARTA)	H	1	R\$ 0,37	R\$ 0,37
SINAPI	Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CARTA)	H	1	R\$ 0,02	R\$ 0,02
SINAPI	Composição	85237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,25	R\$ 0,96	R\$ 0,24
SINAPI	Composição	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	R\$ 0,94	R\$ 0,94
TOTAL DO ITEM							R\$ 80,75

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

00011981	ENXERTO/BRANCO P. ENVEL. PL. ASTIDO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	CR	4,83
00022706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	C	79,33
00022707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	UN	CR	0,37
00022707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	CR	60,35

No Lote 05:

A- Apresentou valor do ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR na composição de custos do item engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 5423 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO					UNID
TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Insumo	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1	R\$ 79,33	R\$ 79,33
SINAPI	Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CARTA)	H	1	R\$ 0,37	R\$ 0,37
SINAPI	Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CARTA)	H	1	R\$ 0,02	R\$ 0,02
SINAPI	Composição	85237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,25	R\$ 0,96	R\$ 0,24
SINAPI	Composição	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	R\$ 0,94	R\$ 0,94
TOTAL DO ITEM							R\$ 80,75

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

00011891	ENCADERNADO DE EXOVEL PLÁSTICO (PVC CLAR) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	CR	4,83
00002708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	C	78,30
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	CR	90,35

B- Apresentou valor do **SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** na composição de custos do item remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica de forma manual sem reaproveitamento, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 5454 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO						UND
TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Composição	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0071	R\$ 14,06	R\$ 1,36
SINAPI	Composição	88318	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0494	R\$ 18,51	R\$ 0,91
TOTAL DO ITEM							R\$ 2,27

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

88314	RABELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	R\$	12,80
88315	BRECHADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	R\$	17,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	R\$	14,06
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	R\$	17,39
88318	SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIO "X") COM ENCARGOS COMPL	H	0,8	R\$	21,70

No Lote 06:

A- Apresentou valor do **ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR** na composição de custos do item engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 5451 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO						UND
TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Insumo	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1	R\$ 78,30	R\$ 78,30
SINAPI	Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,37	R\$ 0,37
SINAPI	Insumo	37373	SEGUND - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,02	R\$ 0,02
SINAPI	Composição	88237	EP (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,95	R\$ 0,98	R\$ 0,94
SINAPI	Composição	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	R\$ 0,84	R\$ 0,84
TOTAL DO ITEM							R\$ 80,73

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00011681	ENQUADRAMENTO DE PAINEL PLASTICO (PVC) OU ABSI BRANCO 127" X 40 CM	UN	1	4,83	4,83
00000706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1	70,30	70,30
00000011	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (PROFICIÊNCIA)	H	1	13.044,21	13.044,21
00000207	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1	90,35	90,35

B- Apresentou valor do SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES na composição de custos do item placa de obra em chapa de aço galvanizado, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 5454 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO					UNID	
TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
SINAPI	Insumo	4437	SERRALHO DE MADEIRA TIPO APARELHADA "2,5 X 7" CBL. SACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	1	R\$ 1,87	R\$ 1,87	
SINAPI	Insumo	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIÃO 7,5 X 7,5 CM (2X) NÃO APARELHADA (B/FORMA)	M	4	R\$ 3,01	R\$ 12,04	
SINAPI	Insumo	4513	PLACA DE OBRAS (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", DE "2,0 X 1,125" M	M ²	1	R\$ 278,56	R\$ 278,56	
SINAPI	Insumo	5075	PREÇO DE AÇO POJUDO COM CASECA 18 X 30 (2 3/4 X 30)	KG	0,11	R\$ 6,37	R\$ 0,70	
SINAPI	Composição	82262	SERVENTE DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 17,25	R\$ 17,25	
SINAPI	Composição	82816	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R\$ 7,26	R\$ 14,52	
SINAPI	Composição	94961	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACCO 1:4,5-4,5 (COMENTOS/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ADO L. 07/2016	M ³	0,01	R\$ 173,82	R\$ 1,74	
TOTAL DO ITEM							R\$ 340,14	

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

82264	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	12,80
82265	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	17,38
82266	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	14,14
82267	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	17,25
82268	SOLDADOR A (PARA SOLDAR A SER TESTADA COM BILHO "X") COM ENCARGOS COMPL	H	AS	21,70

No Lote 07:

A- Apresentou valor do insumo VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES na composição de custos da hora homem, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 5477 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO							UND	
	TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF.	CUSTO UNIT.		CUSTO TOTAL
339999	Material	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CASA)	H	2	65	2,10	13,10	
339999	Material	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CASA)	H	1	85	0,60	8,90	
339999	Material	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CASA)	H	1	65	0,17	0,37	
339999	Material	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CASA)	H	1	60	0,01	0,01	
339999	Material	41776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	1	60	10,11	10,11	
339999	Material	90288	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	H	1	65	0,04	0,74	
TOTAL DO ITEM								R\$	16,23

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

COD	DESCRIÇÃO	MES	CR	VALOR
00041006	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MES	CR	1.734,87
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	CR	10,12
00044467	VIGOTA DE MADEIRA NA O APARELHADA 9 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	CR	8,65

Desta forma deixou de atender o solicitado no instrumento convocatório para todos os lotes que apresentou proposta de preços.

3 - A Empresa REGIANE GONÇALVES CARVALHO EIRELI - ME apresentou proposta de preços para os lotes 01, 03, 06 e 07.

Lote 01:

A- Apresentou na planilha orçamentária no item 2.3 o código 74209/1 SINAPI - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, em na planilha de composição de custo do item o código apresentado é 93210, passível de verificação nas folhas 6015 e 6022.

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2.1	71847/1	SINAPI	CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, COM DIVISÃO INTERNA E SEM SANITÁRIO (LOCAÇÃO) - AMOXARIFADO / ESCRITÓRIO	R\$ 8,00	R\$ 5.747,80
2.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTINO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA CONFIRMADA, NÃO INCLUI MÓBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2018	R\$ 13,00	R\$ 1.211,40
2.3	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	R\$ 6,00	R\$ 4.389,24
SUBTOTAL				R\$	11.348,44

- Planilha de Composição de Custo apresentada pela empresa licitante:



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
92332	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	R\$	965,17
92333	CRANIO DE MADEIRA SEM ACABAMENTO *2,5X 27 CM ACABAMENTO ANGELINO EM	R\$	2,000000	2,00	R\$ 2,00
92334	CRANIO DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,3 X 7,3 CM (1,23) TAMAPANELADA (V/FORMAS)	R\$	4,000000	3,20	R\$ 3,20
92335	PLACA DE OBRAS PARA FUNDIÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA *4" 12" DE *7,0X 1,125" M.	M2	1,000000	965,17	R\$ 965,17
92336	PREÇO DE AÇO PUNTO COM CARGA 18 X 180 E 18 X 180	R\$	0,100000	6,00	R\$ 6,00
92337	CARPENTEIRO DE FORMAS COM CARGOS COMPLEMENTARES	R\$	1,000000	16,00	R\$ 16,00
92338	SECANTE COM ENGRAXES COMPLEMENTARES	R\$	2,000000	18,00	R\$ 18,00
92339	CONCRETO MAGNA PARA LESTO, TESTA 24,5M 2 (CONCRETO) ASSAVIDO (VENFEN II) - PREPARO	M3	0,000000	107,00	R\$ 107,00
92340	MERCADOR COM BICHOVA 400 L. #E. 01/03/12				R\$ 157,00

Lote 03:

A - Apresentou valor unitário do item 3.2 majorado ao definido por esta administração, passível de verificação na folha 5934, dessa forma deixou de atender o disposto no item 11.14 do Edital:

11.14. Sob pena de desclassificação, nenhum valor unitário da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS ou da COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS apresentado pelo LICITANTE poderá ser maior que os valores unitários previstos na planilha orçamentária e composição de preços unitários elaborados pela Administração, anexo deste projeto básico e base desta licitação.

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa Administração:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.1	97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	758,00	R\$ 2,92	R\$ 2.248,45
3.2	CP-DEM-01 PRÓPRIA REMOÇÃO DE PÓRTO EM MADEIRA OU PVC	M2	672,39	R\$ 5,10	R\$ 3.430,98
3.3	97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	23,00	R\$ 69,75	R\$ 1.604,25
3.4	97650 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	769,00	R\$ 6,30	R\$ 4.842,07
3.5	CP-DEM-01 PRÓPRIA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMILES # 3 - 3 - 3	M3	7,43	R\$ 265,16	R\$ 1.969,00
3.6	97645 SINAPI REMOÇÃO DE BANDEIAS, DETORNA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,00	R\$ 22,44	R\$ 448,84
3.7	72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	203,02	R\$ 21,95	R\$ 4.439,42
3.8	95302 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	1.507,68	R\$ 1,91	R\$ 2.880,84
SUBTOTAL					R\$ 21.832,04

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7.1	97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	760,00	R\$ 2,83	R\$ 2.152,72
7.2	CP-DEM-01 PRÓPRIA REMOÇÃO DE PÓRTO EM MADEIRA OU PVC	M2	678,06	R\$ 6,35	R\$ 4.302,36
7.3	97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	28,00	R\$ 68,38	R\$ 1.915,04
7.4	97650 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	760,00	R\$ 6,20	R\$ 4.712,00
7.5	CP-DEM-01 PRÓPRIA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMILES	M3	7,61	R\$ 266,08	R\$ 2.020,88
7.6	97645 SINAPI REMOÇÃO DE BANDEIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,00	R\$ 21,91	R\$ 438,20
7.7	72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	203,00	R\$ 20,85	R\$ 4.232,55
7.8	95302 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	1.507,68	R\$ 1,84	R\$ 2.774,59
SUBTOTAL					R\$ 23.287,61



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

B- Apresentou na planilha orçamentária no item 2.3 o código 74209/1 SINAPI – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, e na planilha de composição de custo do item o código apresentado é 93210, passível de verificação nas folhas 5934 e 6022.

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

ITEM	CODIGO	UNID	DESCRICAO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
2.1	73847/1	SINAPI	CONTAINER 3,30 X 6,30 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, COM DIVISORIA INTERNA E SEM COBERTURA (LOCACAO) - AMOBILIADO / ESCRITÓRIO	MES	3,00 R\$	505,54 R\$	1.517,02
2.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFINIMENTO EM CANTINHO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E COLUNAMENTOS. INF. 02/2016	M2	92,00 R\$	372,39 R\$	4.487,48
2.3	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,60 R\$	515,42 R\$	3.110,52
SUBTOTAL						R\$	8.695,02

- Planilha de Composição de Custo apresentada pela empresa licitante:

ITEM	DESCRICAO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
93210	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	R\$ 205,17
00	MATERIAL DE AÇO PARA APARELHADA 10 X 10 1/2 CM, MACARANDUBA, ANGULO 90º	KG	114,00	R\$ 2,08
01	RENVOLVIMENTO DE BORDO	M	4,00	R\$ 11,00
02	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5 CM (30%) NA OBRA (PARTE DA OBRA)	M3	0,00	R\$ 0,00
03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 10 X 10 1/2 CM (30%) NA OBRA	M2	1,00	R\$ 205,17
04	MATERIAL DE AÇO PARA APARELHADA 10 X 10 1/2 CM (30%) NA OBRA	KG	114,00	R\$ 2,08
05	RENVOLVIMENTO DE BORDO DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5 CM (30%) NA OBRA	M	4,00	R\$ 11,00
06	MATERIAL DE AÇO PARA APARELHADA 10 X 10 1/2 CM (30%) NA OBRA	KG	114,00	R\$ 2,08
07	CONCRETO M300 PARA LAJOTA, PLACA E FUNDAMENTO/ OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M3	0,00	R\$ 0,00
08	MATERIAL DE AÇO PARA APARELHADA 10 X 10 1/2 CM (30%) NA OBRA	KG	114,00	R\$ 2,08

Lote 06:

A- Apresentou na planilha orçamentária no item 2.3 o código 74209/1 SINAPI – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, em na planilha de composição de custo do item o código apresentado é 93210, passível de verificação nas folhas 5847 e 5853.

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

ITEM	CODIGO	UNID	DESCRICAO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
2.1	73847/1	SINAPI	CONTAINER 3,30 X 6,30 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, COM DIVISORIA INTERNA E SEM COBERTURA (LOCACAO) - AMOBILIADO / ESCRITÓRIO	MES	3,00 R\$	505,54 R\$	1.517,02
2.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFINIMENTO EM CANTINHO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. INF. 02/2016	M2	23,00 R\$	372,39 R\$	4.474,41
2.3	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,60 R\$	515,42 R\$	3.110,54
SUBTOTAL						R\$	9.102,97

- Planilha de Composição de Custo apresentada pela empresa licitante:

ITEM	DESCRICAO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
93210	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	R\$ 404,97
01	BARRA DE MADEIRA NA OBRA (PARTE DA OBRA) 7,5 X 7,5 CM, MACARANDUBA, ANGULO 90º	M	1,000000	R\$ 2,24
02	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5 CM (30%) NA OBRA (PARTE DA OBRA)	M	4,000000	R\$ 14,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Lote 07:

A- Apresentou na planilha orçamentária no item 2.3 o código 74209/1 SINAPI – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, em na planilha de composição de custo do item o código apresentado é 93210, passível de verificação nas folhas 5757 e 5764.

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

ITEM	CP (CUSTO)	PROPOSTA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.3	93210	5294,00	M2	1.200	R\$	6.352,80
2.3	93210	5294,00	M2	1.200	R\$	6.352,80
2.3	93210	5294,00	M2	1.200	R\$	6.352,80
2.3	93210	5294,00	M2	1.200	R\$	6.352,80
2.3	93210	5294,00	M2	1.200	R\$	6.352,80
2.3	93210	5294,00	M2	1.200	R\$	6.352,80
					TOTAL	6.352,80

- Planilha de Composição de Custo apresentada pela empresa licitante:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
93210	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1.200	R\$	6.352,80
93210	MATERIAL DE TRANSPORTE NO PARQUE DE 7,5 X 7,5 CM, MADEIRA QUEBRADA, ANGULO 90º	M	1.000,00	R\$	2.14
93210	REBARTE DE AÇO	M	4.000,00	R\$	1.39
93210	PEÇA DE MADEIRA NATIVA (REGIONAL) 15 X 15 CM (SEM NÓ) PARA USO EM OBRAS	M3	1.000,00	R\$	50,56
93210	PLACA DE OBRA PARA CONCRETO COM REFORÇO EM CHAPA GALVANIZADA 16 X 16 X 1,5 X 1,5 X 1,5	M2	1.100,00	R\$	3.33
93210	PREÇO DE LANCAMENTO COM CARGA DE 2 X 2 X 1 X 1 X 1	M	1.000,00	R\$	17,41
93210	COMPONENTE DE FERRAGEM COM ENCAMARTE COMPLEMENTARES	M	2.000,00	R\$	24,27
93210	MATERIAL COMPLEMENTAR COMPLEMENTARES	M	2.000,00	R\$	24,27
93210	CONCRETO MAGRO PARA LANTER, TIPO 14,5 X 14,5 (COMPRIMENTO ÁREA ÚTIL DA BARRA) - PREPARADO	M3	0,100000	R\$	22,9

B - Apresentou os itens 8.1.3, 8.1.11 e 8.1.15, com o código divergente ao da planilha de composição de custos dos itens em comento, passível de verificação nas folhas 5782 e 5783.

Desta forma deixou de atender o solicitado no instrumento convocatório para todos os lotes que apresentou proposta de preços.

4 - A Empresa MONTE MORIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP apresentou proposta de preços para os lotes 01, 04, 05 e 06.


- Apresentou no cabeçalho da planilha orçamentária de todos os Lotes da proposta de preços o BDI de 28,24%, passível de verificação nas folhas 3210, 3232, 3252 e 3275 divergentes ao apresentado na composição do BDI cujo percentual é 25,71%, como evidenciado abaixo.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

TITULO: SISTEMA T. MONTENSO LICA: LIZIETULON FRANCISCA SOARES ENDEREÇO: LINDOIA 479 DISTRITO DE MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT DATA SUP: 10/04/2018 - DIA DE ENTREGA: 20/04/2018 - 14:00h		 Destinação: Grã. T. 104 388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>53</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>59</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>64</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>66</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>67</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>68</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>69</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>72</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>73</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>74</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>76</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>77</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>78</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>79</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>81</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>82</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>84</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>86</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>87</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>88</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>92</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>95</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>96</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>97</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>98</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table>			ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	
CLASSIFICAÇÃO	%
GRUPO A	
A1	4,34%
TOTAL DO GRUPO A = 4,34%	
GRUPO B	
B1	0,99%
B2	0,40%
B3	0,40%
B4	0,19%
B5	0,16%
B6	0,12%
TOTAL DO GRUPO B = 2,26%	
GRUPO C	
C1	48,50%
C2	0,58%
C3	0,58%
C4	2,50%
C5	0,15%
C6	3,00%
C7	4,50%
TOTAL DO GRUPO C = 60,71%	
TOTAL (GRUPO A + GRUPO B + GRUPO C) = 67,31%	

OBS: 1 - Atribuição de Recursos de acordo com o Plano de Trabalho da Administração Geral.
 2 - Taxa representativa de Seguros.
 3 - Taxa representativa de Aluguel.
 4 - Taxa representativa de Garantias.
 5 - Taxa representativa das Despesas Financeiras.
 6 - Taxa representativa de Locação.
 7 - Taxa representativa de Incidência de Impostos.

Observação:
 1 - Composição do RCM, tabelado, detalhado e Formata de cálculo nos termos da Portaria 2249/2011 da TOI.


 Aracilene Lobo
 CAD - 145822-9


 1052 885/0001-131
 MONTE MORIA CONSTRUÇÃO
 CONSTRUTORA - EPP
 Rua: ...
 Várzea Grande - MT



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

- A empresa por ser optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006, deve aplicar valores diferentes em algumas taxas, tanto nas leis sociais, quanto no BDI, por se tratar de um regime diferenciado conforme descrito no art. 198, porém foram utilizadas em sua proposta de preços taxas padrões.

Esse regime diferenciado não é considerado um tributo em si, mas sim uma modalidade de arrecadação unificada dos seguintes tributos: a) IRPJ; b) IPI; c) CSLL; d) COFINS; e) PIS/Pasep; f) Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991; g) ICMS; e h) ISS (art. 13 da LC 123/2006). O valor a ser recolhido é calculado a partir da aplicação de um percentual sobre o montante da receita bruta anual da ME ou EPP, podendo ser diferenciado por setor econômico (indústria, comércio e serviços) e progressivo de acordo com o total da receita bruta auferida pelas empresas. No caso de atividades da construção civil, as alíquotas do Simples Nacional estão previstas no Anexo IV da LC 123/2006. (Lei Complementar 123/2006 art. 198).

TAXAS SOCIAIS E BDI (COTAÇÃO)				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COTAÇÃO (%)		
		PROPOSTA	LEI	LEI
TRIBUTOS SOCIAIS E BDI (COTAÇÃO)				
A1	IRPJ	0,00%	0,00%	20,00%
A2	SIMPL	1,00%	1,00%	15,00%
A3	CENAI	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INSCRI	0,20%	0,20%	0,20%
A5	RECEITA	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	3,00%	3,00%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FUTS	0,00%	0,00%	0,00%
A9	INFCERCA	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	10,20%	10,20%	39,80%
TRIBUTOS SOCIAIS E BDI (COTAÇÃO)				
B1	Imposto Semanal Remuneração	17,71%	Não incide	Não incide
B2	Faltados	3,67%	Não incide	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,20%	0,20%
B4	IRP Salários	11,83%	0,33%	11,83%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,02%	0,02%
B6	Faltas Justificadas	0,24%	0,56%	0,74%
B7	Diária de Citados	1,10%	Não incide	Não incide
B8	Auxílio-Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%
B9	Férias Induzidas	12,25%	0,97%	12,25%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%
B	Total	46,84%	10,71%	48,64%
TRIBUTOS SOCIAIS E BDI (COTAÇÃO)				
C1	Imposto Prolongamento	7,84%	0,00%	7,84%
C2	Imposto Provisório Trabalho	0,19%	0,14%	0,14%
C3	Financ. Induzidas	0,89%	0,67%	0,67%
C4	Depósito Residual Sem Juros Causa	4,83%	0,63%	4,83%
C5	Indenização Acidental	0,57%	0,59%	0,57%
C	Total	14,92%	10,06%	14,92%
TRIBUTOS SOCIAIS E BDI (COTAÇÃO)				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,17%	0,31%	17,82%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Anexo Provisório Trabalho e Previdência de FGTS sobre Anexo Provisório Induzido	0,67%	0,50%	0,71%
D	Total	0,84%	0,81%	7,78%
TOTAL (B+D+I)				
		64,67%	21,52%	76,19%

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Em que pese sendo optante pelo simples nacional a licitante deve se a ter a aplicação correta dos percentuais dos coeficientes, haja vista que é optante por regime diferenciado.

Desta forma deixou de atender o solicitado no instrumento convocatório para todos os lotes que apresentou proposta de preços.

5 - A Empresa RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP apresentou proposta de preços para os lotes 04, 05 e 07.

- Atendeu todas as exigências previstas em Edital em todos os Lotes.

6 - A Empresa WN CONSTRUÇÕES LTDA ME apresentou proposta de preços para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.

- Atendeu todas as exigências previstas em Edital em todos os Lotes.

7 - A Empresa CONSTRUEL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP apresentou proposta de preços para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.

Lote 01:

A- Deixou de apresentar a composição de custos do item 12.8 deixando assim de atender o disposto no item 11.13 do Edital.

11.13. A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS deverá ser elaborada para todos os itens constantes na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS.

B- Apresentou na planilha orçamentária no item 2.3 o código 74209/1 SINAPI – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, em na planilha de composição de custo do item o código apresentado é 93210, passível de verificação nas folhas 4346 e 4354.

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.1	376472	SINAPI	CONTAINER 2,28x4,20x2,50 ALT. 2,50 M PARA ALMOXARIFADO, COM DIVISÓRIA INTERIAS E 07M LANTARNA (LUCIÇÃO) - BARRAGEM/ LICITAÇÃO	3,06	RS 1.137,67
2.2	63228	SINAPI	ENTREGA DE RESÍDUO EM CONTÊINER DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPLETA, NÃO-PREMIADA, REUSO TERMOAMBIENTE, AN- 01/2016	12,20	RS 772,39
2.3	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,90	RS 509,92
SUBTOTAL					RS 2.420,00

- Planilha de Composição de Custo apresentada pela empresa licitante:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ESTIM	PLACA DE OBRAS EM OBRA DE ACÓRDIOS	M²	L/00	R\$	204,70
4401	CONSTRUIÇÃO DE TORREÇÃO PARA REPOSITORA DE ÁGUA E FÓSFORO NUTRIENTE EM	M	2000000	2,02	2,21
4402	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	M	4000000	3,54	14,28
4403	REPARAÇÃO DE OBRAS (PARQUEAMENTO, SINALIZAÇÃO, PINTURA, RECONSTRUÇÃO DE	M²	1000000	3,95	393,47
4404	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO	M²	1000000	2,46	246,39
4405	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO (COM, SANITÁRIOS)	M	1000000	17,50	17,50
4406	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO (COM, SANITÁRIOS)	M	2000000	13,80	27,60
4407	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO (COM, SANITÁRIOS)	M²	3000000	2,92	2,92

C - Apresentou na planilha orçamentária no item 11.1 o código CP-SAN-001 PRÓPRIA e na planilha de composição de custo do item o código apresentado é CP- HID-01, passível de verificação nas folhas 4348e 4372.

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

ITEM	CP-SAN-001	PRÓPRIA	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10000	R\$	30,20	R\$	302,00	
11.1	05004	SINCR	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. <th>UN</th> <th>100</th> <th>R\$</th> <th>109,88</th> <th>R\$</th> <th>109,88</th>	UN	100	R\$	109,88	R\$	109,88	
									SUBTOTAL	R\$ 411,88

- Planilha de Composição de Custo apresentada pela empresa licitante:

CP-SAN-001	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	37,82	
32267 <td>ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</td> <td>M</td> <td>1,00</td> <td>37,82</td> <td>37,82</td>	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	37,82	37,82	
32268 <td>FORNECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</td> <td>M</td> <td>1,00</td> <td>7,18</td> <td>7,18</td>	FORNECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	7,18	7,18	
32269 <td>FORNECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</td> <td>M</td> <td>1,00</td> <td>3,56</td> <td>3,56</td>	FORNECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	3,56	3,56	
					SUBTOTAL	R\$ 48,56

Lote 02:

A - Apresentou valor unitário do item 3.2 majorado ao definido por esta administração, passível de verificação na folha 4434, dessa forma deixou de atender o disposto no item 11.14 do Edital:

11.14. Sob pena de desclassificação, nenhum valor unitário da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS ou da COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS apresentada pela LICITANTE poderá ser maior que os valores unitários previstos na planilha orçamentária e composição de preços unitários elaborados pela Administração, anexos deste projeto básico e base de licitação.

- Planilha Orçamentária apresentada pela Administração:

ITEM	CP-SEM-01	SINCR	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100	R\$	109,88	R\$	109,88	
3.2	07667	SINCR	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	109,88	109,88	109,88	109,88	
3.2	07668	SINCR	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	109,88	109,88	109,88	109,88	
3.2	07669	SINCR	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	109,88	109,88	109,88	109,88	
3.2	07670	SINCR	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	109,88	109,88	109,88	109,88	
3.2	07671	SINCR	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	109,88	109,88	109,88	109,88	
3.2	07672	SINCR	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	109,88	109,88	109,88	109,88	
3.2	07673	SINCR	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	109,88	109,88	109,88	109,88	
3.2	07674	SINCR	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	109,88	109,88	109,88	109,88	
3.2	07675	SINCR	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	109,88	109,88	109,88	109,88	
3.2	07676	SINCR	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	109,88	109,88	109,88	109,88	
3.2	07677	SINCR	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	109,88	109,88	109,88	109,88	
3.2	07678	SINCR	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	109,88	109,88	109,88	109,88	
3.2	07679	SINCR	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	109,88	109,88	109,88	109,88	
3.2	07680	SINCR	ABASTECIMENTO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	109,88	109,88	109,88	109,88	
									SUBTOTAL	R\$ 109,88

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ÍTEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOT.
2.1	70507	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO, METALICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	M2	18.425	R\$ 2,42	R\$ 44.588,50
2.2	CP-25M-02	PRÓPRIA	REMOÇÃO DE PISO EM MADEIRO PNE	M2	642,00	R\$ 4,92	R\$ 3.158,40
2.3	CP-25M-04	PRÓPRIA	REMOÇÃO DE PISO EM CIMENTO	M2	1.231	R\$ 2,50	R\$ 3.077,50
2.4	70429	SINAPI	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	M3	3,00	R\$ 45,43	R\$ 136,29
2.5	CP-25M-05	PRÓPRIA	REMOÇÃO DE CIMENTOS	M3	27,90	R\$ 29,53	R\$ 823,05
2.6	92044	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	M2	20,00	R\$ 7,53	R\$ 150,60
2.7	CP-25M-06	PRÓPRIA	REMOÇÃO DE PORTAL	M2	8,00	R\$ 36,29	R\$ 290,32
2.8	72007	SINAPI	PLACA METÁLICA ENTENDE EM GALVANIZADO (SOLUANTE E JAM)	M2	68,35	R\$ 29,60	R\$ 2.001,25
2.9	95337	SINAPI	TRANSPORTE COM CARROÇA INDICANTES E M3 EM VELOCIDADE MÁXIMA (TAXA DE OBRAS) DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM	M3/200M	3.203,1	R\$ 2,28	R\$ 7.302,97
							R\$ 18.821,12

B- Apresentou na planilha orçamentária no item 2.3 o código 74209/1 SINAPI - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, e na planilha de composição de custo do item o código apresentado é 93210, passível de verificação nas folhas 4434 e 4442.

- Planilha de Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOT.
2.1	718321	SINAPI	MANTENÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO, COM DIMENSÃO 1,20x0,80x0,040, COM DIMENSÃO 1,20x0,80x0,040, COM DIMENSÃO 1,20x0,80x0,040	M2	1,00	R\$ 125,04	R\$ 125,04
2.2	93210	SINAPI	REMOÇÃO DE ADJETIVO EM ENTENDE DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA, COM DIMENSÃO 1,20x0,80x0,040, COM DIMENSÃO 1,20x0,80x0,040	M2	12,00	R\$ 21,51	R\$ 258,12
2.3	74209	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 406,36	R\$ 2.438,16
							R\$ 2.491,32

- Planilha de Composição de Custo apresentada pela empresa licitante:

ÍTEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOT.
93210	93210	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	R\$ 216,64	R\$ 216,64
COMPOSIÇÃO DE CUSTO							
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CODIF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOT.		
93211	MATERIAL DE MADEIRA PARA APARELHAÇÃO 120 X 75 CM IMACULADA, COM 1800 CM DE COMPRIMENTO EM TITULO	M	1,00000000	1,75	R\$ 1,75	R\$ 1,75	
93212	TABUA DE MADEIRA NATIVA REGIONAL 2 X 7,5 CM (LARG. X ALT.) PARA APARELHAÇÃO	M	4,00000000	2,79	R\$ 11,16	R\$ 11,16	
93213	PLACA DE OBRA PARA CIMENTAÇÃO DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 120 X 75 CM	M2	1,00000000	267,89	R\$ 267,89	R\$ 267,89	
93214	PREÇO DE AÇO FOLHADO COM CADERA 18 X 20 (200 X 18)	M2	0,11000000	5,80	R\$ 0,64	R\$ 0,64	
93215	CARPENTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMO APARELHADOR	H	1,00000000	16,81	R\$ 16,81	R\$ 16,81	
93216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	13,82	R\$ 2,76	R\$ 2,76	
93217	CONCRETO MOLDADO PARA LAJOTA, TUBO 145 X 145 (COM ENTENDE) ANELA MESA (TUBO 145 X 145) - PRECATORIO MECANICO COM DIETARIO AF. 02/2016	M3	0,01000000	172,88	R\$ 1,73	R\$ 1,73	

C- Apresentou na planilha orçamentária no item 14.12 o código CP-HID-07 PRÓPRIA e na planilha de composição de custo do item o código apresentado é 83449, passível de verificação nas folhas 4436 e 4467.

- Planilha de Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOT.
14.12	CP-HID-07	PRÓPRIA	SOLUÇÃO EM CIMENTO TIPO BRANCO, COMBUSTIVO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 82,31	R\$ 82,31
14.13	CP-HID-08	PRÓPRIA	FORMAÇÃO DE CANAL PARA VELOCIDADE E COMBUSTIVO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 42,91	R\$ 85,82
14.14	CP-HID-09	PRÓPRIA	BARRAS PARA PNE BOMBA	UN	2,00	R\$ 164,38	R\$ 328,76
14.15	84096	SINAPI	FORMAÇÃO DE CANAL DE ÁGUA 120 X 145, PARA LIXEIRO, PADRÃO POPULAR - COMBUSTIVO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	UN	1,00	R\$ 90,75	R\$ 90,75
14.16	84095	SINAPI	LUBRIFICANTE TIPO GARDOLIN 15W/40 - COMBUSTIVO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	UN	2,00	R\$ 8,22	R\$ 16,44
14.17	91281	SINAPI	ADPTAÇÃO COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PNE, 203X145, DN 20 MM E 1/2", INSTALAÇÃO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE VEDAÇÃO COM FORMA PRESERVATORES DE FIBRA/ARBORECENTO - COMBUSTIVO E INSTALAÇÃO AF. 06/2016	UN	1,00	R\$ 34,63	R\$ 34,63
14.18	88862	SINAPI	ÓLEO TIPO GAROLIN/ÓLEO TIPO PNE 15W/40 - COMBUSTIVO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	UN	3,00	R\$ 22,47	R\$ 67,41
14.19	CP-HID-07	PRÓPRIA	OBRA DE PASSAGEM DE TUBO DE 145 X 145 COM TUBO	UN	2,00	R\$ 82,31	R\$ 164,62
							R\$ 697,34

- Planilha de Composição de Custo apresentada pela empresa licitante:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32449	CASA DE PASSARIM EM BRANCO FUNDO BRUNO COM TAMPA	M2	1,00		775,88
307	ÁREA GRASSA - POSTO JARDIM FORNECEDOR (RETRAFIDO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	M2	0,0124200	96,38	6,45
370	ÁREA MALGA - POSTO JARDIM FORNECEDOR (RETRAFIDO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	M2	0,1500000	36,22	5,43
1100	CAL PORTLANDADA COM PARA ARGAMASSAS	M3	11,0000000	0,30	3,30
1354	DIAPA DE MADEIRA COMPOSTADA REVESTIDA PARA FORMA DE CONCRETO, DU 25,0 X 1,1 X 1,1 M. E 17 MM	M2	0,1200000	16,20	1,90
1378	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP-152	M3	34,6900000	0,31	10,75
4715	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 25 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0124400	41,06	6,50
4727	PEDRA BRITADA N. 3 (30 A 50 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0120000	41,06	6,48
7214	TRILHO CERÂMICO MAIORES 15 X 15 X 20 CM	UN	207,0000000	0,21	42,80
8040	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	16,91	0,71
80346	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0100000	13,00	17,90

Lote 03:

A - Apresentou valor unitário do item 3.2 majorado ao definido por esta administração, passível de verificação na folha 4522, dessa forma deixou de atender o disposto no item 11.14 do Edital:

11.14. Sem pena de desclassificação, nenhum valor unitário na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS OU NA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS apresentada pela LICITANTE poderá ser maior que os valores unitários previstos na planilha orçamentária e composição de preços unitários elaborados pela Administração, anexos deste projeto básico e base desta licitação.

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa Administração:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
3.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	769,00	R\$ 2,83	R\$ 2.248,45
3.2	CP-DEM-01	PRÓPRIA	REMOÇÃO DE FERRO EM MADEIRA OU PVC	M3	872,39	R\$ 5,10	R\$ 3.430,98
3.3	97651	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	23,00	R\$ 69,75	R\$ 1.604,24
3.4	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAVAS DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	719,00	R\$ 5,30	R\$ 3.842,07
3.5	CP-DEM-02	PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	7,41	R\$ 256,15	R\$ 1.884,00
3.6	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE SANHAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,00	R\$ 22,44	R\$ 448,84
3.7	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	201,02	R\$ 21,95	R\$ 4.413,42
3.8	95302	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3/KM	1.507,68	R\$ 1,91	R\$ 2.880,84
SUBTOTAL						R\$ 21.832,84	

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
3.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	769,00	R\$ 2,83	R\$ 2.176,27
3.2	CP-DEM-01	PRÓPRIA	REMOÇÃO DE FERRO EM MADEIRA OU PVC	M3	872,31	R\$ 5,03	R\$ 6.068,21
3.3	97651	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	23,00	R\$ 67,60	R\$ 1.554,80
3.4	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAVAS DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	705,00	R\$ 6,10	R\$ 4.290,00
3.5	CP-DEM-02	PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	7,41	R\$ 256,15	R\$ 1.897,50
3.6	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE SANHAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,00	R\$ 24,36	R\$ 487,20
3.7	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	201,02	R\$ 32,54	R\$ 6.542,72
3.8	95302	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3/KM	1.507,68	R\$ 1,85	R\$ 2.789,20
SUBTOTAL						R\$ 32.344,77	

Lote 04:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

A - Apresentou valor unitário do item 3.2 majorado ao definido por esta administração, passível de verificação na folha 4611, dessa forma deixou de atender o disposto no item 11.14 do Edital:

11.14. Sob pena de desclassificação, qualquer valor unitário da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS ou da COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS apresentada pela LICITANTE poderá ser maior que os valores unitários previstos na planilha orçamentária e composição de preços unitários elaborados pela Administração, anexos deste projeto básico e base de licitação.

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa Administração;

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	606,00	R\$ 2,92	R\$ 1.771,01
3.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	452,63	R\$ 5,10	R\$ 2.309,72
3.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	506,00	R\$ 6,30	R\$ 3.186,04
3.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	0,48	R\$ 263,26	R\$ 125,18
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	12,82	R\$ 7,42	R\$ 95,15
3.6	RETRABALHO DE APARELHOS SANITÁRIOS	LITR	2,00	R\$ 20,84	R\$ 41,68
3.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARROÇA BASCULANTE 6 M3	M3	22,11	R\$ 21,91	R\$ 484,43
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3/KM	240,79	R\$ 1,81	R\$ 435,83
SUBTOTAL					R\$ 6.414,00

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	606,00	R\$ 2,86	R\$ 1.735,04
3.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	452,63	R\$ 4,95	R\$ 2.240,52
3.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	426,00	R\$ 6,06	R\$ 2.580,60
3.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	0,48	R\$ 264,50	R\$ 127,04
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	12,42	R\$ 7,12	R\$ 88,41
3.6	RETRABALHO DE APARELHOS SANITÁRIOS	LITR	2,00	R\$ 19,72	R\$ 39,44
3.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARROÇA BASCULANTE 6 M3	M3	22,11	R\$ 21,91	R\$ 484,43
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3/KM	240,79	R\$ 1,81	R\$ 435,83
SUBTOTAL					R\$ 5.823,44

B - Apresentou na planilha orçamentária no item 2.3 o código 74209/1 SINAPI - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, e na planilha de composição de custo do item o código apresentado é 93210, passível de verificação nas folhas 4611 e 4617.

- Planilha de Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	R\$ 104,04	R\$ 312,12
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	12,00	R\$ 11,41	R\$ 136,92
2.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 104,04	R\$ 624,24
SUBTOTAL					R\$ 1.073,28

- Planilha de Composição de Custo apresentada pela empresa licitante:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
93210	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	R\$ 307,91	R\$ 307,91
93211	SARILHO EM MADEIRA NÃO APARTEADA 7,5 X 17 CM, MACIÇA/ALUMINUM ANGIUM OU EQUIVALENTE EA REGIÃO	M	1,0000000	R\$ 1,67	R\$ 1,67
93212	PLACA DE MADEIRA NATIVA / RESINA 7,5 X 7,00M (2x3) NÃO APARTEADA (UNIDADES)	M	4,0000000	R\$ 2,56	R\$ 10,24



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Lote 05:

A - Apresentou valor unitário do item 3.2 majorado ao definido por esta administração, passível de verificação na folha 4698, dessa forma deixou de atender o disposto no item 11.14 do Edital:

11.14. Sob pena de desclassificação, nenhum valor unitário da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS ou da COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS apresentada pelo LICITANTE poderá ser maior que os valores unitários previstos na planilha orçamentária e composição de preços unitários elaborados pela Administração, anexo desta proposta básica e base desta licitação.

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa Administração:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.1	87647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_13/2017	M2	606,05 R\$ 52.841,15
3.2	CP - DEM - 01	PROPRIA	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRÃO EM MADEIRA OU PVC	M2	463,43 R\$ 463,43
3.3	87650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_13/2017	M3	408,00 R\$ 355.200,00
3.4	CP - DEM - 02	PROPRIA	REMOÇÃO DE CONCRETO SAIADOS	M3	0,48 R\$ 289,14
3.5	87644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	12,82 R\$ 12,82
3.6	CP - DEM - 03	PROPRIA	RETRABALHO DE APARELHOS SANITÁRIOS	UNID	4,00 R\$ 30,54
3.7	72997	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	35,13 R\$ 21.993,00
3.8	95302	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 8 KM)	M3/KM	240,75 R\$ 1,51
				SUBTOTAL	R\$ 528.416,58

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.1	87647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL PARA REAPROVEITAMENTO AF_13/2017	M2	340,20 R\$ 29.820,00
3.2	CP - DEM - 01	PROPRIA	REMOÇÃO DE PORTA EM MADEIRA OU PVC	M2	341,54 R\$ 341,54
3.3	87650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_13/2017	M3	340,00 R\$ 276.000,00
3.4	CP - DEM - 02	PROPRIA	REMOÇÃO DE CONCRETO SAIADOS	M3	0,14 R\$ 67,60
3.5	87644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	7,54 R\$ 7,54
3.6	CP - DEM - 03	PROPRIA	RETRABALHO DE APARELHOS SANITÁRIOS	UNID	4,00 R\$ 30,54
3.7	72997	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	35,13 R\$ 21.993,00
3.8	95302	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 8 KM)	M3/KM	240,75 R\$ 1,51
				SUBTOTAL	R\$ 278.827,65


B - Apresentou na planilha orçamentária no item 2.3 o código 74209/1 SINAPI - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, e na planilha de composição de custo do item o código apresentado é 93210, passível de verificação nas folhas 4698 e 4705.

- Planilha de Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.3	75412/2	SINAPI	CONTAINER 2,70 X 6,20 X 2,80 M, PARA ALÇAMENTO, COM ENCHIMENTO INTERIOR E SEM SANITÁRIOS (LAVABO, BANHEIRO, COZINHA) E ESCURTIDO	MCS	4,00 R\$ 325,24
2.4	74209/1	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO DE 10 TON EM CHAPA DE MADEIRA COMPLETADA, A 80 KM/USUÁRIOS: 1500 L EQUIPAMENTO, AF_02/2018	M3	3,60 R\$ 12,96
2.5	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00 R\$ 105,19
				SUBTOTAL	R\$ 348,19

- Planilha de Composição de Custo apresentada pela empresa licitante:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO UNIC.	PREÇO TOT.
93210	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	R\$ 428,20	
93210	ARRAFIO DE MADEIRA NAO APARELIADA 2,5 X 3" CM, MACARA TORUA, ANCORAMENTO EM ALUMINIO DA BORDA	M	1,00000000	2,29	R\$ 2,29
93210	PLACA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5 CM (200) NAO APARELIADA (BORDADA)	M	4,00000000	3,68	R\$ 14,72
93210	PLACA DE OBRA (BARRA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 24,25" DE 2,0 X 3,170" M	M2	1,00000000	340,78	R\$ 340,78
93210	PREÇO DE MÃO DE OBRA COM CABELA 18 X 3010 2M X 100	M2	0,11000000	2,73	R\$ 0,85
93210	CONCRETO DE FORTALECIMENTO COM ENCAIXES COMPLETAREIS (MANTARE)	M	9,00000000	12,13	R\$ 109,17
93210	SERVICHO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	M	2,00000000	18,00	R\$ 36,00
93210	CONCRETO MAREFO PARA LANTERNA, TUBO 14 X 2,5 (CONCRETO ANEL METAL) DRETA 11 - PREFORMA MOLDADO COM REFORÇO 200 L. 40. 0722/18	M3	0,01000000	214,81	R\$ 2,14

Lote 06:

A - Apresentou na planilha orçamentária no item 2.3 o código 74209/1 SINAPI – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, e na planilha de composição de custo do item o código apresentado é 93210, passível de verificação nas folhas 4786 e 4793.

- Planilha de Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.3	74209/1	SINAPI	428,20	31.718,40
2.4	93210	SINAPI	428,20	31.718,40

- Planilha de Composição de Custo apresentada pela empresa licitante:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO UNIC.	PREÇO TOT.
93210	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	R\$ 428,20	
93210	ARRAFIO DE MADEIRA NAO APARELIADA 2,5 X 3" CM, MACARA TORUA, ANCORAMENTO EM ALUMINIO DA BORDA	M	1,00000000	2,29	R\$ 2,29

Lote 07:

A - Apresentou na planilha orçamentária no item 2.5 o código 74209/1 SINAPI – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, e na planilha de composição de custo do item o código apresentado é 93210, passível de verificação nas folhas 4874 e 4881.

- Planilha de Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	74209/1	SINAPI	428,20	31.718,40
2.6	93210	SINAPI	428,20	31.718,40

- Planilha de Composição de Custo apresentada pela empresa licitante:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO UNIC.	PREÇO TOT.
93210	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	R\$ 428,20	
93210	ARRAFIO DE MADEIRA NAO APARELIADA 2,5 X 3" CM, MACARA TORUA, ANCORAMENTO EM ALUMINIO DA BORDA	M	1,00000000	2,29	R\$ 2,29

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2018	PLACA DE GERAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	R\$	340,15
------	--	----	------	-----	--------

Desta forma deixou de atender o solicitado no instrumento convocatório para todos os lotes que apresentou proposta de preços.

8 - A Empresa J E VIERA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP apresentou proposta de preços para os lotes 03, 04, 06 e 07.

- Atendeu todas as exigências previstas em Edital em todos os Lotes.

9- A Empresa AMPLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, apresentou proposta de preços para o lote 05.

A- Apresentou valor do insumo **SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** na composição de custos da hora homem, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 6133 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

11.15. Não serão admitidas PROPOSTAS DE PREÇOS que apresentem PREÇO UNITÁRIO ou preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

Serviço: SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO					
LOTE - 05					
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMED RUTH MARTINS SANTANA					
END.: JARDIM ICARAY					
LOCAL: VÁRZEA GRANDE/MT					
LEI: 5004/95 - 118,57%					
Unid: H					
Item	Unid	Qtde	Custo Unit	Custo Total	
SERVENTE	H	1,00000	340,15	340,15	
Material					
ALUMINUM 3003	H	1,00000	1,13	1,13	
VALER TRANSPORTE	H	1,00000	0,25	0,25	
EXAMES PERMENCIOS	H	1,00000	0,12	0,12	
SALICIDA	H	1,00000	0,07	0,07	
ELICA	H	1,00000	0,94	0,94	
PARABENIZAS	H	1,00000	0,12	0,12	
TUBO					
Procedimentos					
Benefícios			0,006	0,006	
Imposto de Renda					
					14,22

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

00040910	SERRALHEIRO (MENSALISTA)	MES	CR	2.590,89
00008111	SERVENTE DE OBRAS	H	C	10,50
00041084	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	CR	1.927,75

A- Apresentou valor do insumo do ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR na composição de custos da hora homem, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 6132 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

Serviço: ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Unid: H				
Item de Obra	Unid	Qtd	Custo Unit	Custo Total
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	H	1,00000	68,26	68,26
Total				68,26
Materiais	Unid	Qtd	Custo Unit	Custo Total
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO				
LOTE -05				
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEB RUTH MARTINS SANTANA				
END.: JARDIM ICARAY				
LOCAL: VARZEA GRANDE/MT				
LEIS SOCIAIS = 118,57X				
Preço de Custo				15,14
Beneficiação			0,00%	0,00
Preço de Venda				15,14

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

00011581	ENCADERNADO ELAVEL PLASTICO PVC OU ABS BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	CR	4,95
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	C	70,30
00008111	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MES	CR	10.000,00
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	CR	90,35

B- Apresentou valor do insumo do PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES na composição de custos da hora homem, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 6293 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Serviço: PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Unid: H				
Quantidade	Unid	Valor	Valor Unit	Valor Total
14,69	H	1,00000	14,69	14,69
Total				
14,69				
Material	Unid	Qtdde	Custo Unit	Custo Total
AUMENTAÇÃO	H	1,00000	1,13	1,13
VIA E TRANSPORTE	H	1,00000	0,86	0,86
EXAMES PERIÓDICOS	H	1,00000	0,22	0,22
SEGURO	H	1,00000	-0,02	-0,02
E.P.J.	H	1,00000	0,94	0,94
FERRAMENTAS	H	1,00000	0,12	0,12
Total				
3,29				
Preço de Custo				17,98
Bonificação			0,00%	0,00
Preço de Venda				17,98

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

0004746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO	M3	CR	61,84
DETALHADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE				
0004750	RECOBERTA	H	C	14,68
00041065	PEDEIRO (MENSALISTA)	MES	CR	2390,89

10 - A Empresa CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA - EPP apresentou proposta de preços para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.

No Lote 01:

A- Apresentou valor do CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES na composição de custos do item remoção de forro em madeira ou PVC, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 2793 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

11.15. Não serão admitidas PROPOSTAS DE PREÇOS que apresentem PREÇO UNITÁRIO ou preços unitários simbólicos, irracionais ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, exceto quando se referirem a encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele repare o parcela ou à totalidade da remuneração.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO			UNID			
TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Composição	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 14,14	R\$ 3,54
SINAPI	Composição	88251	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 18,51	R\$ 3,70
TOTAL DO ITEM							R\$ 7,24

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04258	CRISTALISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	13,55
04259	CALFEITEIRO/CALFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AE	20,18
04260	CALCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	17,30
04261	CURFITEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	18,55

A empresa apresentou em suas propostas de preços de todos os lotes, planilha orçamentária, planilha de composição de custos, composição das Leis Sociais e a composição do BDI com a especificação do regime de SINAPI MAIO - SEM DESONERAÇÃO e ao aplicar os valores unitários da mão de obra na composição de custos dos itens apresentou valores de SINAPI COM DESONERAÇÃO, como demonstrado abaixo:

- Planilha Orçamentária apresentada pela Licitante

CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA ROD. PR-281 BAIRRO INDUSTRIAL I N. 1152 SALTO DO LONTRA - PARANÁ CNPJ: 10.789.288/0001-89 INSC. ESTADUAL: 90478195-05 - INSC. MUNICIPAL: 1466/2009 TEL: (48) 3538-2577 - E-MAIL: construtorasv@hotmail.com ENG. RESPONSÁVEL TÉCNICO: IOLMAR RAVANELLI CREA-PR-05673/D OBRA: RESPOSTA E MANUTENÇÃO EMEB - PROFERESSORA ANGELA JARDIM BOTELHO LOCAL: EMEB PROFª ANGELA JARDIM BOTELHO CANDIDATO: RUA "F" ENGENHEIRO - BAIRRO DEBENSONAL ALBERTO CANELAS MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT DATA BASE: SINAPI MAIO - SEM DESONERAÇÃO / 2018		EDITAL Nº 08/2018
ESTIMATIVA DE CUSTO		

- Planilha de Composição apresentada pela Licitante

CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA ROD. PR-281 BAIRRO INDUSTRIAL I N. 1152 SALTO DO LONTRA - PARANÁ CNPJ: 10.789.288/0001-89 INSC. ESTADUAL: 90478195-05 - INSC. MUNICIPAL: 1466/2009 TEL: (48) 3538-2577 - E-MAIL: construtorasv@hotmail.com ENG. RESPONSÁVEL TÉCNICO: IOLMAR RAVANELLI CREA-PR-05673/D		EDITAL Nº 08/2018					
CADERNO DE COMPOSIÇÕES							
Obra:	OBRA: RESPOSTA E MANUTENÇÃO						
Ref:	DATA BASE: SINAPI MAIO - SEM DESONERAÇÃO / 2018						
Local:	LOCAL: EMEB PROFª ANGELA JARDIM BOTELHO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO						
TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Insulmo	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1	R\$ 79,39	R\$ 79,39
SINAPI	Insulmo	37372	COLETADEIRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (COLETADEIRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	H	1	R\$ 0,37	R\$ 0,37
SINAPI	Insulmo	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1	R\$ 0,02	R\$ 0,02
SINAPI	Composição	88217	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,05	R\$ 0,38	R\$ 0,02
SINAPI	Composição	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	R\$ 0,94	R\$ 0,94
TOTAL DO ITEM							R\$ 82,76

- Planilha de composição das Leis Sociais apresentada pela Licitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES



PROC. ADM. N. 503498/2018

CP N. 08/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Table with 3 columns: Item, Description, and Value. It lists various construction materials and services grouped into categories A, B, C, and D.

- Apresentou na planilha de composição do BDI no Grupo C o CPRB zerado, conforme demonstrado abaixo:

Table titled 'COMPOSIÇÃO DO BDI OBRAS' showing the breakdown of BDI (Bidding Cost Plus) for Group C, including categories like 'MÃO DE OBRA', 'MATERIAL', and 'CPRB'.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Desta forma deixou de atender o solicitado no instrumento convocatório para todos os lotes que apresentou proposta de preços.

11 - A Empresa ALCANCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA - EPP apresentou proposta de preços para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.

No Lote 01:

Apresentou valor do CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES na composição de custos do item remoção de forro em madeira ou PVC, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 3002 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante

CÓDIGO	RECORRIDO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	CUSTO UNT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 14,10	R\$ 3,54
SINAPI	Composição	CARPINTEIRO DE ESCUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 18,51	R\$ 3,70
TOTAL DO ITEM						R\$ 7,24

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

88256	CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CE	12,58
88259	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	20,18
88260	CALCEFEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	17,20
88261	CARPINTEIRO DE ESCURSELA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	18,55

No Lote 02:

A- Apresentou valor do SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES na composição de custos do item remoção de forro em madeira ou PVC, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 6175 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO		UND	COEF.	CUSTO UNT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Composição	88315	H	0,15	R\$ 14,00	R\$ 2,10
SINAPI	Composição	88251	H	0,10	R\$ 18,50	R\$ 1,85
TOTAL DO ITEM						R\$ 3,95

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

88314	BAIXEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	N	2,0	6,25	12,50
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	N	2,0	8,75	17,50
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	N	2,0	7,00	14,00
98217	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	N	2,0	8,75	17,50
88318	SOLDADOR A (PARA SOLDAR A SER TESTADA COM RAIOES "X") COM ENCARGOS COMPL	N	2,0	11,25	22,50

No Lote 03:

A- Apresentou valor do ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR na composição de custos do item engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 3054 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

Obra: OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMEB MARI:CE BENEDITA DE ARRUDA
Ref: DATA BASE: SINAPI MAIO - COM DESONERAÇÃO / 2018
Local: LOCAL EMEB "PROF.ª MARILCE BENEDITA DE ARRUDA"

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO		UND	COEF.	CUSTO UNT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Insumo	3705	H	1	R\$ 79,38	R\$ 79,38
SINAPI	Insumo	37373	H	1	R\$ 0,37	R\$ 0,37
SINAPI	Insumo	37373	H	1	R\$ 0,02	R\$ 0,02
SINAPI	Composição	88237	H	0,05	R\$ 0,88	R\$ 0,04
SINAPI	Composição	95402	H	1	R\$ 0,94	R\$ 0,94
TOTAL DO ITEM						R\$ 80,75

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

00011481	ENGATE/BAIXEIRO B EXCEL. PLASTICO (PVC) QUADRADO BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	CR	4,23
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	C	79,39
00002911	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	CR	14,00
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	CR	60,35



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

No Lote 04:

A- Apresentou valor do ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR na composição de custos do item engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 3089 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO		UND			
Obra: OBRA REFORMA E MANUTENÇÃO							
Ref: DATA BASE: SINAPI MAIO. COM DESONERAÇÃO / 2018							
Local: LOCAL: EMBE EDNILSON FRANCISCO KOLLING							
TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Insumo	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1	R\$ 78,30	R\$ 78,30
SINAPI	Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,37	R\$ 0,37
SINAPI	Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,02	R\$ 0,02
SINAPI	Composição	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,05	R\$ 0,98	R\$ 0,04
SINAPI	Composição	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	R\$ 0,94	R\$ 0,94
TOTAL DO ITEM							R\$ 80,75

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

00011681	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	CR	4,83
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	C	78,30
00002711	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	CR	133,04
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	CR	90,35

No Lote 05:

A- Apresentou valor do ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR na composição de custos do item engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 3116 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO						UND
TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF.	CUSTO UNT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Insumo	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1	R\$ 79,38	R\$ 79,38
SINAPI	Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,37	R\$ 0,37
SINAPI	Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,02	R\$ 0,02
SINAPI	Composição	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,05	R\$ 0,98	R\$ 0,04
SINAPI	Composição	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	R\$ 0,94	R\$ 0,94
TOTAL DO ITEM							R\$ 80,75

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

00011081	ENSATE	BRANCO 1/2" X 30 CM	UND	CR	4,93
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR		H	C	79,38
00010911	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (RESPONSÁVEL)		RES	CR	13000,00
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO		H	CR	90,35

No Lote 06:

A- Apresentou valor do ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR na composição de custos do item engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 3148 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO						UND
TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF.	CUSTO UNT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Insumo	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1	R\$ 79,38	R\$ 79,38
SINAPI	Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,37	R\$ 0,37
SINAPI	Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,02	R\$ 0,02
SINAPI	Composição	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,05	R\$ 0,98	R\$ 0,04
SINAPI	Composição	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	R\$ 0,94	R\$ 0,94
TOTAL DO ITEM							R\$ 80,75

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

00011081	ENSATE	BRANCO 1/2" X 40 CM	UND	CR	4,93
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR		H	C	79,38
00010911	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (RESPONSÁVEL)		RES	CR	13000,00
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO		H	CR	90,35

No Lote 07:



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

A- Apresentou valor do insumo VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES na composição de custos da hora homem, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 3176 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO						UND
TABELA	TIPO DO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF.	CUSTO UNT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Insumo	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 2,15	R\$ 2,15
SINAPI	Insumo	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,80	R\$ 0,80
SINAPI	Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,37	R\$ 0,37
SINAPI	Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,02	R\$ 0,02
SINAPI	Insumo	41778	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	1	R\$ 12,11	R\$ 12,11
SINAPI	Composição	95388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	R\$ 0,04	R\$ 0,04
TOTAL DO ITEM							R\$ 15,29

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

00041098	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MEB	CR	1.734,87
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	CR	12,12
00004487	VIGOTA DE MADEIRA NAO APARELHADA "5 X 10" CM, MACARANDUBA, ANGSLIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	CR	8,65

Desta forma deixou de atender o solicitado no instrumento convocatório para todos os lotes que apresentou proposta de preços.

12 - A Empresa FORT CONSTRUTORA LTDA-EPP apresentou proposta de preços para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.

No Lote 01:

Apresentou valor do item 8.5 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI na planilha orçamentária, divergente ao apresentado na sua composição, passível de verificação na folha 6158 do processo.

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.1	85422	SINAPI	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	R\$ 2,65	R\$ 226,25
3.2	85411	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, AFUCADO EM PISOS DU RADIERS, ESPESURA DE 9 CM. AF. 07_2016	R\$ 30,85	R\$ 2628,05
3.3	87620	SINAPI	CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJ., ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	R\$ 149,20	R\$ 1296,56
3.4	84191	SINAPI	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJ. S/ ABRASÃO	R\$ 156,55	R\$ 1316,55
3.5	73972/3	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO.	R\$ 415,30	R\$ 312,68
3.6	CP-PS-01	PRÓPRIA	POLIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE PISO GRANULITE	R\$ 23.524,95	R\$ 23.524,95
SUBTOTAL					R\$ 28.114,11

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

CODIGO	TIPO DO ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Material	554	L	TINTA/VESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	0,24	R\$ 27,77	R\$ 15,31
SINAPI	Material	5316	L	SOLVENTE DISSOLVENTE A BASE DE AGUARRAS COMPLEMENTARES	0,3	R\$ 10,93	R\$ 58,00
SINAPI	Composição	88270	H	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	0,5	R\$ 19,22	R\$ 9,61
SINAPI	Composição	88316	H	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	0,3	R\$ 14,16	R\$ 4,25
TOTAL DO ITEM							R\$ 21,83

No Lote 02:

Apresentou valor do item 3.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE na planilha orçamentária, divergente ao apresentado na sua composição, passível de verificação na folha 6166 do processo.

- Planilha Orçamentária apresentada pela empresa licitante:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.1	97047	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE REPOSIÇÃO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 3,56	R\$ 344,12
3.2	CP-DEM-01	PRÓPRIA	REMOÇÃO DE ENTULHO EM BASCULANTE	R\$ 3,00	R\$ 90,00
3.3	CP-DEM-02	PRÓPRIA	REMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	R\$ 205,31	R\$ 205,31
3.4	97622	SINAPI	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 45,91	R\$ 459,10
3.5	CP-DEM-03	PRÓPRIA	REMOÇÃO DE CERÂMICA	R\$ 163,94	R\$ 163,94
3.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 157,48	R\$ 157,48
3.7	72627	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 3 MS	R\$ 1.155,07	R\$ 1.155,07
3.8	95322	SINAPI	TRABALHO DE CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 3 MS	R\$ 743,78	R\$ 743,78
SUBTOTAL					R\$ 4.429,70

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

CODIGO	TIPO DO ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Composição	3511	CHP	CAMINHÃO BASCULANTE 3 MS, PÊSO BRUTO TOTAL 20 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,30M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CÂMERA MISTURADA - CHP DIÁRIO AF_04/2014	1,00	R\$ 321,21	R\$ 321,21
TOTAL DO ITEM							R\$ 321,21

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

B- Apresentou valor do SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES na composição de custos do item grelha de ferro fundido para canaleta larg= 30cm, fornecimento divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 6175 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO					UND
TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF.	CUSTO UNT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Insumo	11245	GRELHA FERRO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, L= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	1	R\$ 174,50	R\$ 174,50
SINAPI	Composição	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R\$ 14,06	R\$ 2,24
TOTAL DO ITEM:							R\$ 176,74

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

30314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AD	13,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AD	17,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AD	14,16
30317	SOLDADEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AD	67,36
30318	SOLDADEIRO A PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAZOS "X" COM ENCARGOS COMPL	H	AD	21,70

No Lote 03:

A- Apresentou valor do ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR na composição de custos do item engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 6200 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO					UND
TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF.	CUSTO UNT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Insumo	3706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1	R\$ 79,30	R\$ 79,30
SINAPI	Composição	37373	EXAMES - HONORÁRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SOLTEIRO CASAL)	H	1	R\$ 0,37	R\$ 0,37
SINAPI	Composição	37373	SEGURO - HONORÁRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SOLTEIRO CASAL)	H	1	R\$ 0,32	R\$ 0,32
SINAPI	Composição	88316	ENGENHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HONORÁRIA	H	0,05	R\$ 0,38	R\$ 0,04
SINAPI	Composição	93402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HONORÁRIA	H	1	R\$ 0,34	R\$ 0,34
TOTAL DO ITEM:							R\$ 82,75

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

00011291	ENCADERNADO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 12" X 40 CM	UN	CR	4,83
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	C	79,38
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	REG	CR	13.894,91
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	CR	60,35

No Lote 04:

A- Apresentou valor do ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR na composição de custos do item engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 6233 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO						UND
TABELA	TIPO DO ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Insoma	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1	R\$ 79,38	R\$ 79,38
SINAPI	Insoma	37572	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,37	R\$ 0,37
SINAPI	Insoma	37073	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,02	R\$ 0,02
SINAPI	Composição	39227	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,09	R\$ 0,58	R\$ 0,04
SINAPI	Composição	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	R\$ 0,94	R\$ 0,94
TOTAL DO ÍTEM							R\$ 80,73

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

00011291	ENCADERNADO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 12" X 40 CM	UN	CR	4,83
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	C	79,38
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	REG	CR	13.894,91
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	CR	60,35

No Lote 05:

A- Apresentou valor do ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR na composição de custos do item engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 6259 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO						UND
TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF.	CUSTO UNT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Insuno	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1	R\$ 79,33	R\$ 79,33
SINAPI	Insuno	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,37	R\$ 0,37
SINAPI	Insuno	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,02	R\$ 0,02
SINAPI	Composição	89237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,05	R\$ 0,98	R\$ 0,04
SINAPI	Composição	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	R\$ 0,94	R\$ 0,94
TOTAL DO ITEM							R\$ 80,75

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

00011681	ENCATE/RABUCHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ACRILICO) BRANCO 1,2" X 30 CM	UN	CR	4,83
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	C	79,33
00010611	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	CR	13.264,21
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	CR	90,30

No Lote 06:

C- Apresentou valor do ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR na composição de custos do item engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 6200 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO						UND
TABELA	TIPO DO ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF.	CUSTO UNT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Insuno	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1	R\$ 79,32	R\$ 79,32
SINAPI	Insuno	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,37	R\$ 0,37
SINAPI	Insuno	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,02	R\$ 0,02
SINAPI	Composição	89237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,05	R\$ 0,98	R\$ 0,04
SINAPI	Composição	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	R\$ 0,94	R\$ 0,94
TOTAL DO ITEM							R\$ 80,75

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

00011681	ENCATE/RABUCHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ACRILICO) BRANCO 1,2" X 30 CM	UN	CR	4,83
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	C	79,33
00010611	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	CR	13.264,21
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	CR	90,30



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

D- Apresentou valores do SERVENTE E PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES na composição de custos do item demolição de concreto simples, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 6293 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO		UNID	CUSTO TOTAL		
TOTAL DO ÍTEM					R\$	130,09	
TABELA	TIPO DO ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Composição	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,30	R\$ 17,35	R\$ 22,55
SINAPI	Composição	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,00	R\$ 14,05	R\$ 182,78
TOTAL DO ÍTEM							R\$ 205,33

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

88324	BASTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	12,90
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	17,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	14,05
88317	SOLICADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	17,35
88318	SOLICADOR A (PAPA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPL	H	AS	21,70
88306	OPERADOR JATO DE AREIA DE JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	24,13
88307	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	16,15
88308	BASTIEMEIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	17,35
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	17,35
88310	FABRIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	17,35
88311	PINTOR DE ENTRELOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	19,34
88312	PINTOR PARA TINTA EMULSÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	AS	18,38

No Lote 07:

A- Apresentou valor do insumo VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES na composição de custos da hora homem, divergente do estabelecido na tabela SINAPI, passível de verificação na folha 6316 do processo e deixou de apresentar as composições auxiliares o que impossibilitou a verificação dos mesmos, dessa forma deixando de atender o disposto no item 11.15. do Edital.

- Planilha de Composição apresentada pela empresa licitante:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO		UNID				
TABELA	TIPO DO ITEM	COD. GO	DESCRIÇÃO	UNID	CCEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	Insumo	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	H	1	R\$ 2,19	R\$ 2,19
SINAPI	Insumo	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	H	1	R\$ 0,60	R\$ 0,60
SINAPI	Insumo	37372	CANHAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	H	1	R\$ 0,37	R\$ 0,37
SINAPI	Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	H	1	R\$ 0,02	R\$ 0,02
SINAPI	Insumo	41776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	1	R\$ 12,11	R\$ 12,11
SINAPI	Composição	99388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	R\$ 0,04	R\$ 0,04
TOTAL DO ITEM							R\$ 15,29

- Planilha SINAPI 05/2018 definida para o mesmo item:

00041008	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MES	CR	1.754,97
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	CR	12,11
00004487	VIGOTA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *5 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	CR	8,65

Desta forma deixou de atender o solicitado no instrumento convocatório para todos os lotes que apresentou proposta de preços.

Diogo Francisco Zanini
Engenheiro Civil
CREA - MT 042355

Juan Breto Z. Milan
Engenheiro Civil
CREAMT 40708

Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-B



Destarte as análises sobrescritas, a Comissão Permanente de Licitação ACATA o parecer da Equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tendo em vista que são os responsáveis pelo Projeto Básico e detentores do conhecimento técnico da área, e **DECLARA DESCLASSIFICADAS**, por desatendimentos ao Instrumento Convocatório as propostas de preços das empresas:

1. ALCANCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP CNPJ: 00.869.073/001-14;
2. AMPLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP CNPJ: 02.435.014/0001-63;
3. CONSTRUPEL COMERCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP CNPJ: 09.492.967/0001-02;
4. CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA – EPP CNPJ: 10.789.288/0001-89;
5. FORT CONSTRUTORA LTDA – EPP CNPJ: 20.004.665/0001-80
6. HABIL CONSTRUTORA EIRELI – ME, CNPJ: 26.541.631/0001/01;
7. MONTE MORIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP CNPJ: 19.762.865/0001-13;
8. PROTEGE SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFERICA LTDA, CNPJ: 03.232.014/0001-29;
9. REGIANE GONÇALVES CARVALHO EIRELI – ME, CNPJ: 26.574.991/0001-00;

E **DECLARA CLASSIFICADAS** as propostas de preços das licitantes conforme planilha abaixo:

1. J E VIERA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 26.503.435/0001-42.
2. RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ: 00.541.815/0001/88;
3. WN CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 19.699.306/0001-06;

LOTE 1

EMPRESAS	VALOR TOTAL
WN – CONTRUÇÕES LTDA – ME	R\$ 244.341,51

LOTE 2

EMPRESAS	VALOR TOTAL
WN – CONTRUÇÕES LTDA – ME	R\$ 259.825,07

LOTE 3

EMPRESAS	VALOR TOTAL
J E VIERA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP	R\$ 283.062,30
WN – CONTRUÇÕES LTDA – ME	R\$ 298.111,51

LOTE 4

EMPRESAS	VALOR TOTAL
J E VIERA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP	R\$ 271.022,75
RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP	R\$ 271.564,30
WN – CONTRUÇÕES LTDA – ME	R\$ 284.256,46

LOTE 5



EMPRESAS	VALOR TOTAL
RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP	R\$ 201.863,89
WN – CONTRUÇÕES LTDA – ME	R\$ 203.794,45

LOTE 6

EMPRESAS	VALOR TOTAL
J E VIERA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP	R\$ 245.652,60
WN – CONTRUÇÕES LTDA – ME	R\$ 256.272,91

LOTE 7

EMPRESAS	VALOR TOTAL
J E VIERA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP	R\$ 287.489,79
RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP	R\$ 287.726,25
WN – CONTRUÇÕES LTDA – ME	R\$ 300.323,96

Assim, a Comissão Permanente de Licitação **DECLARA VENCEDORAS** no certame as licitantes:

WN CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 19.699.306/0001-06, **lote 01**, no valor de **R\$ 244.341,51** (Duzentos e quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos) e **lote 02** no valor de **R\$ 259.825,07** (Duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sete centavos) **totalizando R\$ 504.166,58** (Quinhentos e quatro mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

J E VIERA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 19.699.306/0001-06, **lote 03** no valor de **R\$ 283.062,30** (Duzentos e oitenta e três mil, sessenta e dois reais e trinta centavos), **lote 04** no valor de **R\$ 271.022,75** (Duzentos e setenta e um mil vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), **lote 06** no valor de **R\$ R\$ 245.652,60** (Duzentos e quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), e no **lote 07** no valor de **R\$ 287.489,79** (Duzentos e oitenta e sete mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), **totalizando R\$ R\$1.087.227,44** (Um Milhão oitenta e sete mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos).


RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ: 00.541.815/0001/88, **lote 05**, no valor de **R\$ R\$ 201.863,89** (Duzentos e mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos.)


A CPL abre prazo para interposição de recurso, contra a decisão proferida, em conformidade com a Lei 8.666/93 e o edital no item "12.1. Em qualquer fase desta licitação, sendo elas habilitação e julgamento das propostas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação do ato ou lavratura da ata, quando presentes todos os prepostos dos licitantes, ao ato em que foi adotada a decisão."





Não havendo mais nada a tratar, a Presidente Substituta da Comissão conforme Portaria Nº 06/2019 de 07 de janeiro de 2019, encerrou a presente sessão às 18h25min, eu Elizangela Batista de Oliveira lavrei a presente ata, sai assinada por todos os presentes.

Várzea Grande - MT, 07 de janeiro de 2019.


Elizangela Batista de Oliveira
Presidente Substituta da CPL


Jonas Ulisses Ribeiro Macedo
Membro CPL


Toshio Doi
Membro CPL


Carlino Benedito Custodio Araújo Agostinho
Membro CPL