

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA****LOCAL: EMEB PROFESSORA MARIA JOANA DA SILVA ALMEIDA****ENDEREÇO: RUA B, LOTEAMENTO: UNIPARK CEP: 78120-830****MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT****DATA BASE: SINAPI JULHO - COM DESONERAÇÃO / 2024 - BDI - 28,35%****RESUMO**

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL	
		VALOR (R\$)	(%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 191.706,30	11,39%
2.0	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.790,42	0,88%
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 43.949,83	2,61%
4.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 5.715,12	0,34%
5.0	FUNDAÇÕES	R\$ 80.450,94	4,78%
6.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 44.726,25	2,66%
7.0	FECHAMENTO EM ALVENARIA	R\$ 39.587,49	2,35%
8.0	COBERTURA	R\$ 191.007,12	11,35%
9.0	FORRO	R\$ 61.287,32	3,64%
10.0	ESQUADRIAS	R\$ 84.229,59	5,00%
11.0	PISOS INTERNOS, EXTERNOS E CALÇAMENTOS	R\$ 150.628,92	8,95%
12.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 41.180,91	2,45%
13.0	GRANITOS PARA PEITORIS, SOLEIRAS, DIVISÓRIAS E BANCADAS	R\$ 45.027,70	2,68%
14.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 144.368,75	8,58%
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 166.265,92	9,88%
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 137.906,53	8,19%
17.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	R\$ 132.099,32	7,85%
18.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 8.795,46	0,52%
19.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA	R\$ 40.275,62	2,39%
20.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 55.202,88	3,28%
21.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 3.868,44	0,23%
VALOR TOTAL		R\$ 1.683.070,83	100,00%

GUILHERME SIMPLÍCIO DIAS
ENG. CIVIL CREA-MT 036575