



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002.2025

Processo Administrativo Nº 1044027/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LANDOLFO LAZARO VILELA GARCIA

Data de Publicação: 23/05/2025 10:08:33

MOVIMENTOS DO PROCESSO

23/05/2025 10:23:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ETP - RESERVATORIO.pdf foi adicionado ao processo.

25/05/2025 12:23:52 ESCLARECIMENTO REQUERIDO KIM LANNES (053.990.971-84)

Prezados, bom dia! Nos pairam algumas dúvidas que influenciam na proposta comercial, portanto, solicitamos esclarecimento... 1) Os materiais serão fornecidos pelo próprio Órgão para iniciar os serviços ou nas medições os pagamentos dos materiais serão de forma antecipada?

25/05/2025 12:58:02 ESCLARECIMENTO REQUERIDO KIM LANNES (053.990.971-84)

Prezados, bom dia! Outra dúvida é quanto a recomposição de asfalto, será necessário cortar o asfalto e refazer? Ou se é só no chão?

27/05/2025 10:25:04 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Resposta: conforme consta na planilha orçamentária, a descrição do item é: "FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RAP 2500 M3, COM DIÂMETRO INTERNO DE 21M, CONTENDO 01 ESCOTILHA DE ACESSO PELO COSTADO 60CM, 01 ESCOTILHA DE ACESSO PELO TETO 60CM, ESCADA MARINHEIRO EXTERNA COM GUARDA CORPO COM REVESTIMENTO VITRIFICADO, EXCLUINDO (EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO ARMADO E OBRAS E OBRAS CIVIS). CONFORME PROJETO" e/ou "FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RAP 2000 M3, COM DIÂMETRO INTERNO DE 21M, CONTENDO 01 ESCOTILHA DE ACESSO PELO COSTADO 60CM, 01 ESCOTILHA DE ACESSO PELO TETO 60CM, ESCADA MARINHEIRO EXTERNA COM GUARDA CORPO COM REVESTIMENTO VITRIFICADO, EXCLUINDO (EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO ARMADO E OBRAS E OBRAS CIVIS). CONFORME PROJETO", portanto todos os materiais deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. Não há previsão para pagamento antecipado dos materiais. Os pagamentos ocorrerão conforme cronogramas físico-financeiros que fazem parte do edital e que encontram-se junto com a planilha orçamentária.

27/05/2025 10:25:37 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Resposta: Conforme item "4.4 DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NOS LOCAIS DAS VALAS" da planilha orçamentária, será necessário cortar o asfalto e refazê-lo.

16/06/2025 15:47:43 ESCLARECIMENTO REQUERIDO SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO (10.779.721/0001)

Prezados, boa tarde! Tudo bem? Solicito por gentileza os questionamentos em anexo. Fico no aguardo. Desde já, obrigada.

16/06/2025 17:23:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ADENDO I - CE 02.2025 - Reservatório.pdf foi adicionado ao processo.

17/06/2025 17:03:54 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue em anexo, reposta aos pedidos de esclarecimento, emitido pela área demandante.

18/06/2025 09:30:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Fast Administrativo - Pedido de Impugnação - Edital 02.2025.pdf foi adicionado ao processo.

18/06/2025 15:10:28 ESCLARECIMENTO REQUERIDO GUSTAVO (070.348.456-70)

Prezados, na planilha em excel há um erro na célula K287, a mesma não está somando o valor da válvula do item 4.7.9, fazendo com que o valor total da licitação esteja errado. Favor conferir e realizar os ajustes necessários.

18/06/2025 15:30:33 ESCLARECIMENTO REQUERIDO GUSTAVO (070.348.456-70)

Prezados, encontramos os seguintes itens com inconsistências: O item 3.3.13, código SINAPI 90106 está com o preço unitário com e sem BDI diferente dos itens iguais (1.3.12, 2.3.13, 6,3,13).

O item 2.4.4.2 está com o preço sem BDI igual ao preço com BDI.

O item 6.4.3.3, código "AC - 7" está com o preço unitário com e sem BDI diferente dos itens iguais (1.4.3.3, 2.4.3.3, 3.4.3.3, 5.4.3.5)

O item 2.4.4.1 está com o preço sem BDI igual ao preço com BDI.

O item 5.4.2.36 está com o preço sem BDI igual ao preço com BDI.

O item 5.4.2.34 está com o preço sem BDI igual ao preço com BDI.

18/06/2025 16:45:25 ESCLARECIMENTO REQUERIDO SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA

Prezados, boa tarde! Solicito por gentileza os seguintes esclarecimentos: 01 - Será necessário realizar inspeção na fábrica durante a fabricação do reservatório? Caso afirmativo, os custos relacionados a essa inspeção (deslocamento, hospedagem, alimentação, etc.) serão de responsabilidade da contratada? Além disso, quantos profissionais deverão ser previstos para essa atividade? 02 -

Entendemos que a exigência de seguro garantia com a inclusão da cláusula de retomada não é comumente aplicada em processos licitatórios que não envolvam contratos de grande vulto. Ademais, tal cláusula não é atualmente aceita pelas seguradoras atuantes no mercado, o que torna inviável o atendimento a esse requisito por parte de qualquer proponente. Diante disso, solicitamos a retificação do edital para que seja permitida a contratação da garantia sem a cláusula de retomada, bem como para que sejam contempladas as demais modalidades de garantia previstas na legislação vigente.



**MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

20/06/2025 12:19:19 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

01 - Será necessário realizar inspeção na fábrica durante a fabricação do reservatório?

RESPOSTA. Não será necessário realizar inspeção na fábrica, é facultado ao contratado a disponibilizar ao técnico da prefeitura a inspeção na fábrica (sem onus para a prefeitura), ou apresentar o certificado de qualidade do produto empregado na construção e montagem dos reservatórios.

02 - Entendemos que a exigência de seguro garantia com a inclusão da cláusula de retomada não é comumente aplicada em processos licitatórios que não envolvam contratos de grande vulto. Ademais, tal cláusula não é atualmente aceita pelas seguradoras atuantes no mercado, o que torna inviável o atendimento a esse requisito por parte de qualquer proponente. Diante disso, solicitamos a retificação do edital para que seja permitida a contratação da garantia sem a cláusula de retomada, bem como para que sejam contempladas as demais modalidades de garantia previstas na legislação vigente.

REPOSTA. O item onde solicitada a A Clausula da retomada foi suprimido através do ADENDO 1, anexo nos arquivos do Portal blf.org.br

20/06/2025 13:46:06 ESCLARECIMENTO REQUERIDO AMANDA (123.074.936-54)

Prezados,

Verificamos que, na planilha orçamentária da licitação em referência, os serviços referentes aos reservatórios apresentam valores unitários com e sem BDI idênticos, o que indica, aparentemente, a ausência da aplicação do BDI nesses itens.

Considerando que o BDI visa recompor custos indiretos, tributos, riscos e a margem de lucro da contratada, sua aplicação é regra nos contratos de obras públicas, conforme estabelecido na Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XXVII e art. 23, §1º), além de entendimento consolidado pelo TCU, como nos Acórdãos nº 2622/2013-Plenário e nº 325/2007-Plenário, os quais reforçam que a ausência do BDI nos preços compromete a adequação do orçamento e pode acarretar prejuízo à competitividade e à execução contratual.

Diante disso, solicitamos esclarecimento quanto à composição dos preços dos reservatórios e se houve, de fato, a exclusão do BDI nesses itens. Caso tenha ocorrido, solicitamos a devida justificativa técnica e legal.

23/06/2025 08:12:39 ESCLARECIMENTO REQUERIDO SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA

Prezados, bom dia! Solicito por gentileza os seguintes esclarecimentos: 1 - A declaração do fabricante dos reservatórios que indica o representante técnico habilitado para montagem e comercial dos seus produtos será apresentada com os documentos de habilitação técnica do proponente, sob pena de desclassificação caso não apresente, conforme consta no item item 5 – 'Qualificação do Fabricante e Proponente' do arquivo Projeto básico. Está correto nosso entendimento? 2 - O laudo de Potabilidade conforme parâmetros da portaria GM/MS nr 888/2021 do Ministério da Saúde, será apresentada com os documentos de habilitação técnica do proponente, sob pena de desclassificação caso não apresente. Está correto nosso entendimento? 3 - Sobre a qualificação técnica operacional da empresa e do profissional, será admitido somente atestado específico de construção de base/radier de concreto armado para reservatórios de água potável. Está correto nosso entendimento ? Fico no aguardo, desde já obrigada!

23/06/2025 10:04:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo JULG IMPUG CE 02.2025 - FAST IND.pdf foi adicionado ao processo.

23/06/2025 16:04:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ADENDO II - CE 02.2025 - Reservatório -.pdf foi adicionado ao processo.

23/06/2025 16:05:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo AVISO PRORROG. CE 02.2025 RESERVATORIO.pdf foi adicionado ao processo.

24/06/2025 16:16:37 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Resposta do Setor de Engenharia (doc. anexo dos autos): Resposta: O orçamento e custos foram analisados e aprovados pela CAIXA, mandatária do Ministério das Cidades. As empresas interessadas em participar do processo licitatório deverão apresentar proposta conforme os custos unitários apresentados por esta Prefeitura.

Desde já, agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

24/06/2025 16:36:04 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Resposta emitido pelo demandante (Setor Eng. Doc. anexo dos autos): Resposta: De fato os itens da planilha orçamentária, referente ao fornecimento e montagem dos reservatórios parafusados com revestimento vitrificado não tem aplicação de BDI sobre seu custo. Ocorre que diante dos orçamentos obtidos, todos os custos foram incluídos na proposta, como, mão de obra, fornecimento, montagem, encargos fiscais e trabalhistas e outros aplicáveis para a completa entrega do produto/serviço. Diante disto, não há razão para a incidência do BDI, já que esta Prefeitura estaria pagando duas vezes pelo serviço. Prezando pela boa aplicação dos escassos recursos públicos destinados ao saneamento, esta Prefeitura após análise técnica, concluiu que não cabia a aplicação de BDI nestes itens.



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

24/06/2025 17:18:29 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue em anexo resposta exarado pelo Setor de Engenharia. - VALE CONSTAR que o item 1 - 1 - A declaração do fabricante dos reservatórios que indica o representante técnico habilitado para montagem e comercial dos seus produtos será apresentada com os documentos de habilitação técnica do proponente, sob pena de desclassificação caso não apresente, conforme consta no item 5 – 'Qualificação do Fabricante e Proponente' do arquivo Projeto básico. Está correto nosso entendimento?
JÁ FOI PUBLICADO O ADENDO COM AS RETIFICAÇÕES. (portal blil.org.br, em arquivos.

24/06/2025 17:20:41 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Resposta do setor demandante (doc. anexo dos autos): RESPOSTA: Pedimos a todos os licitantes que desconsiderem este item na planilha orçamentaria de suas propostas.

18/07/2025 15:46:02 REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO CONSTRUTORA VALE DO OURO (06.280.244/0001-51)

Boa tarde. Segue em anexo o arquivo da impugnação.

23/07/2025 11:55:11 REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO WALDOMIRO NETO LOPES FERREIRA (710.385.401-78)

Impugnação frente a erros, inconsistências e omissões na planilha de preço.

23/07/2025 16:45:43 RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue resposta em anexo

24/07/2025 14:48:59 ESCLARECIMENTO REQUERIDO SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA

Prezados,boa tarde! Solicito por gentileza os esclarecimentos em anexo. Fico no aguardo. Desde já, obrigada!

24/07/2025 17:26:13 ESCLARECIMENTO REQUERIDO SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA

Questionamento 01 - O item 8.38 do Projeto Básico exige a apresentação de uma "lista de obrigações assumidas pelo proponente que possam resultar na redução da disponibilidade de sua equipe técnica". Entendemos que tal exigência é abrangente e pode impactar negativamente a avaliação das proponentes, uma vez que não apresenta critérios objetivos ou modelo padronizado para sua elaboração. Considerando que já são exigidos documentos que atestam a capacidade técnica e operacional das empresas, solicitamos esclarecimentos quanto à necessidade, alcance e forma de atendimento esperada para o cumprimento desse item, a fim de assegurar a isonomia entre os licitantes e a segurança jurídica no processo de contratação.

Questionamento 02 - Entendemos que a proposta comercial e seus anexos (quadro de preços, planilhas de valores unitários, BDI, cronogramas e semelhantes) deverão ser apresentados apenas pelo licitante vencedor após disputa quando convocado pelo pregoeiro. Nosso entendimento está correto?

24/07/2025 17:26:36 ESCLARECIMENTO REQUERIDO SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA

Questionamento 01 - Referente ao adendo I, considerando que em alguns pontos do documento foram retirados e em outros não, para fins de confirmação, entendemos que a exigência de cláusula de retomada no seguro garantia foi suprimida, assim como qualquer cláusula de sentido semelhante no contrato que obrigue a seguradora assumir a execução da obra, tal exigência não é atualmente aceita pelas seguradoras atuantes no mercado, o que torna inviável o atendimento a esse requisito por parte de qualquer proponente. Nosso entendimento está correto?

24/07/2025 17:31:25 ESCLARECIMENTO REQUERIDO SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA

Questionamento 01 - Referente à qualificação técnica, conforme disposto no item 7.9 do Edital, entendemos que a capacidade técnica poderá ser comprovada por meio de atestados apresentados por apenas uma das empresas consorciadas. Nosso entendimento está correto?

25/07/2025 09:43:44 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue resposta em anexo, pelo resp.

25/07/2025 10:52:14 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Resposta Quest. 01: O Projeto Básico fundamenta-se no art. 94, inciso VII, do Decreto Municipal nº 81/2023, o qual tem amparo no art. 67, § 8º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Portanto, há previsão legal para a exigência estabelecida. - Resposta Quest. 02: Sim está correto, deverá ser apresentada quando da solicitação por parte do Agente de Contratação, para análise e posterior aprovação

25/07/2025 10:53:38 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Resposta: Sim está correto, será exigido somente seguro garantia da contratação sem clausula de retomada.

25/07/2025 11:25:11 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Resposta: Deverá atender o disposto no Art. 15 inciso III da Lei nº 14.133/2021.

25/07/2025 12:33:57 RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Resposta em anexo

28/07/2025 17:01:37 CADASTRO DE PROPOSTA G3 POLARIS SERVICOS EIRELI

28/07/2025 17:02:34 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA G3 POLARIS SERVICOS EIRELI

28/07/2025 17:15:35 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA

28/07/2025 17:46:01 CADASTRO DE PROPOSTA SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA

28/07/2025 21:50:25 CADASTRO DE PROPOSTA RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

29/07/2025 08:57:50 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

29/07/2025 09:17:19 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA



**MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

29/07/2025 09:23:44	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA
29/07/2025 10:03:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia senhores
29/07/2025 10:04:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Estamos analisando as propostas
29/07/2025 10:04:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Em instantes estaremos iniciando etapa de lances
29/07/2025 10:06:54	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Todas as propostas estão aptas a oferta de lances
29/07/2025 10:07:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Nesse instantes abriremos para oferta de lances
29/07/2025 10:07:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Chamamos a atenção para os lances, sendo que o objeto é bem complexo
29/07/2025 10:08:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Desde já agradecemos a participação de todos
29/07/2025 10:16:54	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Insta consignar que as ME e EPP, não terão o benefício da Lei 123/2006, haja vista o valor esta acima do valor bruto de 4.800.000.
29/07/2025 10:17:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O sistema já esta parametrizado para não convocar para desempate
29/07/2025 12:00:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Os licitantes que não anexaram a garantia de propostas conforme item 8.54. do Projeto Básico, estaremos habilitando o link "documentos complementares", para enviar caso não tenha feito junto com os documentos de habilitação, no prazo máximo de 2 (duas) horas.
29/07/2025 12:05:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
29/07/2025 12:11:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO A vendedora da etapa dê lances deverá enviar a proposta composta atualizadas conforme item 8.4 do Projeto básico
29/07/2025 12:13:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Até às 18h00min de 29.07.2025
29/07/2025 12:15:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Estaremos suspendo sessão para analise documentos de habilitação e proposta atualizada, para retorno estaremos informando por aqui, favor acompanhar
29/07/2025 15:11:40	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Fica prorrogado a data de apresentação da proposta atualizada para dia 30.07.2025 às 12h00min
29/07/2025 16:53:54	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo b79538e8ca394a358fa601003dc63b83.pdf aos documentos complementares.
30/07/2025 16:02:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 705544eba86841199d86f42514d7d5f5.pdf aos documentos complementares.
31/07/2025 14:02:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Boa tarde
31/07/2025 14:02:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Estaremos dando CONTINUIDADE dia 01.08.2025 às 15h00min.
01/08/2025 15:00:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Boa tarde
01/08/2025 15:06:26	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Insta consignar que: Após analise da proposta final da vencedora da etapa de lances (licitante 817) pelo Setor de Engenharia, verificou-se erros sanáveis na planilha, assim foi dado oportunidade para sanar com apresentação de nova proposta devidamente corrigida, porém após final do prazo concedido a licitante ficou silente.
01/08/2025 15:20:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Estaremos suspendendo a sessão para analise dos documentos de habilitação da licitante SM7 ENGENHARIA e posterior analise da proposta.
01/08/2025 15:22:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Diante disso solicitamos a SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA, enviar a proposta devidamente atualizada e composta nos termos do Projeto Básico (item 8.4), até dia 04.08.2025 às 18h00min.
01/08/2025 15:23:08	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Grato a todos



**MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

04/08/2025 18:00:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 8defde40cf31437e986c853dbf126999.zip aos documentos complementares.

04/08/2025 18:00:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 2fa77c6f67ae418ba17142b2a511a9fb.pdf aos documentos complementares.

05/08/2025 08:35:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Proposta da SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA, entregue no prazo estipulado,

05/08/2025 08:39:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom a dia, Estaremos enviando ao Setor de engenharia para análise e emissão de parecer conclusivo, logo após estaremos marcando data e horário de retorno. Favor acompanhar por aqui

06/08/2025 09:26:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, Daremos continuidade dia 07.08.2025 às 09h30min.

07/08/2025 09:26:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia

07/08/2025 09:27:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No horário previsto, estaremos dando continuidade

07/08/2025 09:32:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

vamos dar inicio

07/08/2025 09:33:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Enviamos os documentos da q

07/08/2025 09:34:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

qualificação técnica para analise do setor engenharia (demandante) que após analise, aprovou a documentação.

07/08/2025 09:34:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DIANTE DISSO DECLARAMOS A EMPRESA HABILITADA.

07/08/2025 09:36:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Enviamos ainda a proposta atualizada e as composições, que após retorno emitiu parecer favorável a aprovação.

07/08/2025 09:36:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DIANTE DISSO DECLARAMOS A PROPOSTA E AS COMPOSIÇÕES APROVADAS.

07/08/2025 09:37:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Vamos próxima fase

07/08/2025 09:58:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Vamos dar andamento próximas fases

**LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 1**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO - RAP 2.500 M³ - FLORAIS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.029.230,00	Valor Total: 3.029.230,00	
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO - RAP 2.500 M³ - SÃO MATEUS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.924.939,30	Valor Total: 2.924.939,30	
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO - RAP 2.000 M³ - IMIGRANTES			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.533.684,10	Valor Total: 2.533.684,10	
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO - RAP 2.500 M³ - COSTA VERDE			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.387.607,80	Valor Total: 3.387.607,80	
Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO - RAP 2.000 M³ - PARQUE DO LAGO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.624.805,10	Valor Total: 2.624.805,10	



**MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO 400 MM ATÉ CDR - 2 E RESERVATORIO -RAP 2500 M³ - COSTA VERDE - 1027 METOS
Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.891.633,70 Valor Total: 1.891.633,70

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E	091	10.779.721/0003-67	16.533.022,46	16.391.900,00		Não
2 CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA	688	04.290.884/0001-17	16.532.965,00	16.532.965,00	0,86	Sim
3 G3 POLARIS SERVICOS EIRELI	962	20.155.999/0001-55	16.533.022,43	16.533.022,43	0,00	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E	817	18.054.777/0001-02	16.533.022,46	16.390.000,00		Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/05/2025 10:08:33	PUBLICADO			
23/05/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
29/07/2025 09:58:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
29/07/2025 10:08:06	DISPUTA			
29/07/2025 10:08:06	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA		16.533.022,46
29/07/2025 10:08:06	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 962)		16.533.022,43
29/07/2025 10:08:06	LANCE	CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA (PARTICIPANTE 688)		16.532.965,00
29/07/2025 10:08:06	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE		16.533.022,46
29/07/2025 10:12:32	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA		16.533.022,45
29/07/2025 10:16:47	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE		16.532.800,00
29/07/2025 10:16:47	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
29/07/2025 10:17:05	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA		16.532.700,00
29/07/2025 10:18:07	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE		16.532.600,00
29/07/2025 10:18:16	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA		16.532.500,00
29/07/2025 10:19:10	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE		16.532.400,00
29/07/2025 10:19:22	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA		16.532.300,00
29/07/2025 10:20:34	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE		16.532.200,00
29/07/2025 10:20:56	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA		16.532.100,00
29/07/2025 10:21:54	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE		16.532.000,00
29/07/2025 10:22:07	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA		16.531.900,00
29/07/2025 10:23:03	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE		16.531.800,00
29/07/2025 10:23:20	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA		16.531.000,00
29/07/2025 10:24:13	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE		16.530.900,00
29/07/2025 10:24:31	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA		16.530.000,00
29/07/2025 10:25:31	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE		16.529.900,00
29/07/2025 10:25:50	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA		16.529.000,00
29/07/2025 10:26:58	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE		16.528.900,00
29/07/2025 10:27:09	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA		16.528.000,00
29/07/2025 10:28:11	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE		16.527.900,00



**MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

29/07/2025 10:28:22	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.527.000,00
29/07/2025 10:29:27	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.526.900,00
29/07/2025 10:29:35	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.526.000,00
29/07/2025 10:30:40	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.525.900,00
29/07/2025 10:30:52	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.525.000,00
29/07/2025 10:31:55	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.524.900,00
29/07/2025 10:32:21	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.524.000,00
29/07/2025 10:33:33	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.523.900,00
29/07/2025 10:33:54	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.523.000,00
29/07/2025 10:35:06	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.522.900,00
29/07/2025 10:35:20	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.522.000,00
29/07/2025 10:36:27	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.521.900,00
29/07/2025 10:36:35	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.521.000,00
29/07/2025 10:37:35	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.520.900,00
29/07/2025 10:37:47	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.520.000,00
29/07/2025 10:39:25	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.518.000,00
29/07/2025 10:39:26	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.519.000,00
29/07/2025 10:39:42	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.517.000,00
29/07/2025 10:40:35	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.516.900,00
29/07/2025 10:40:37	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.515.000,00
29/07/2025 10:40:53	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.514.900,00
29/07/2025 10:41:19	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.514.000,00
29/07/2025 10:42:17	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.513.900,00
29/07/2025 10:42:20	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.512.000,00
29/07/2025 10:42:35	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.511.900,00
29/07/2025 10:42:37	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.510.000,00
29/07/2025 10:42:53	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.509.900,00
29/07/2025 10:43:10	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.509.000,00
29/07/2025 10:44:06	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.508.900,00
29/07/2025 10:44:08	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.507.000,00
29/07/2025 10:45:04	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.506.900,00
29/07/2025 10:45:09	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.505.000,00
29/07/2025 10:46:06	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.504.900,00
29/07/2025 10:46:13	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.504.000,00
29/07/2025 10:47:12	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.503.900,00
29/07/2025 10:47:35	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.502.000,00
29/07/2025 10:48:26	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.501.900,00
29/07/2025 10:48:30	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.500.000,00
29/07/2025 10:49:26	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.499.900,00
29/07/2025 10:49:33	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.498.000,00
29/07/2025 10:50:45	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.497.900,00
29/07/2025 10:50:50	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.496.000,00
29/07/2025 10:52:02	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.495.900,00
29/07/2025 10:52:09	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.494.000,00



**MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

29/07/2025 10:53:13	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.493.900,00
29/07/2025 10:53:33	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.492.000,00
29/07/2025 10:54:32	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.491.900,00
29/07/2025 10:54:37	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.490.000,00
29/07/2025 10:55:43	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.489.900,00
29/07/2025 10:55:53	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.488.000,00
29/07/2025 10:56:55	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.487.900,00
29/07/2025 10:57:08	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.487.000,00
29/07/2025 10:58:09	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.486.900,00
29/07/2025 10:58:16	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.485.000,00
29/07/2025 10:59:18	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.484.900,00
29/07/2025 10:59:33	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.483.000,00
29/07/2025 11:00:32	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.482.900,00
29/07/2025 11:00:36	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.481.000,00
29/07/2025 11:01:34	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.480.900,00
29/07/2025 11:01:37	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.479.000,00
29/07/2025 11:02:46	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.478.900,00
29/07/2025 11:02:52	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.477.000,00
29/07/2025 11:03:56	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.476.900,00
29/07/2025 11:04:01	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.475.000,00
29/07/2025 11:05:02	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.474.900,00
29/07/2025 11:05:16	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.473.000,00
29/07/2025 11:06:14	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.472.900,00
29/07/2025 11:06:27	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.471.000,00
29/07/2025 11:07:23	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.470.900,00
29/07/2025 11:07:31	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.469.000,00
29/07/2025 11:08:21	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.468.900,00
29/07/2025 11:08:47	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.467.000,00
29/07/2025 11:09:39	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.466.900,00
29/07/2025 11:09:52	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.465.000,00
29/07/2025 11:10:47	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.464.900,00
29/07/2025 11:10:55	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.463.000,00
29/07/2025 11:12:10	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.462.900,00
29/07/2025 11:12:18	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.461.000,00
29/07/2025 11:13:22	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.460.900,00
29/07/2025 11:13:27	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.459.000,00
29/07/2025 11:14:37	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.458.900,00
29/07/2025 11:15:08	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.457.000,00
29/07/2025 11:15:57	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.456.900,00
29/07/2025 11:16:32	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.455.000,00
29/07/2025 11:17:46	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.454.900,00
29/07/2025 11:17:49	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.453.000,00
29/07/2025 11:18:45	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.452.900,00
29/07/2025 11:19:03	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.451.000,00



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

29/07/2025 11:20:06	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.450.900,00
29/07/2025 11:20:11	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.449.000,00
29/07/2025 11:21:24	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.448.900,00
29/07/2025 11:21:27	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.447.000,00
29/07/2025 11:22:38	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.446.900,00
29/07/2025 11:22:41	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.445.000,00
29/07/2025 11:23:57	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.444.900,00
29/07/2025 11:24:00	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.443.000,00
29/07/2025 11:24:37	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.442.900,00
29/07/2025 11:24:47	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.441.000,00
29/07/2025 11:25:34	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.440.900,00
29/07/2025 11:25:42	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.439.000,00
29/07/2025 11:26:25	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.438.900,00
29/07/2025 11:26:28	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.437.000,00
29/07/2025 11:27:34	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.436.900,00
29/07/2025 11:27:40	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.435.000,00
29/07/2025 11:28:13	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.434.900,00
29/07/2025 11:28:25	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.433.000,00
29/07/2025 11:29:06	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.432.900,00
29/07/2025 11:29:23	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.431.000,00
29/07/2025 11:30:07	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.430.900,00
29/07/2025 11:30:20	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.429.000,00
29/07/2025 11:31:03	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.428.900,00
29/07/2025 11:31:34	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.427.000,00
29/07/2025 11:32:32	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.426.900,00
29/07/2025 11:32:36	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.425.000,00
29/07/2025 11:33:34	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.424.900,00
29/07/2025 11:33:41	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.423.000,00
29/07/2025 11:34:40	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.422.900,00
29/07/2025 11:34:55	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.421.000,00
29/07/2025 11:35:58	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.420.900,00
29/07/2025 11:36:03	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.419.000,00
29/07/2025 11:37:10	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.418.900,00
29/07/2025 11:37:12	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.417.000,00
29/07/2025 11:38:23	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.416.900,00
29/07/2025 11:38:32	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.415.000,00
29/07/2025 11:39:46	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.414.900,00
29/07/2025 11:40:10	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.413.000,00
29/07/2025 11:41:26	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.412.900,00
29/07/2025 11:41:29	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.411.000,00
29/07/2025 11:42:43	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.410.900,00
29/07/2025 11:42:49	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.409.000,00
29/07/2025 11:44:08	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.408.900,00
29/07/2025 11:44:11	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.407.000,00



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

29/07/2025 11:45:20	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.406.900,00
29/07/2025 11:45:37	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.405.000,00
29/07/2025 11:47:06	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.404.900,00
29/07/2025 11:47:09	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.403.000,00
29/07/2025 11:48:24	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.402.900,00
29/07/2025 11:48:54	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.401.000,00
29/07/2025 11:50:05	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.400.900,00
29/07/2025 11:50:15	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.398.000,00
29/07/2025 11:51:26	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.397.900,00
29/07/2025 11:51:32	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.396.000,00
29/07/2025 11:52:39	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.395.900,00
29/07/2025 11:52:42	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.394.000,00
29/07/2025 11:53:49	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.393.900,00
29/07/2025 11:53:52	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.392.000,00
29/07/2025 11:55:21	LANCE	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	16.391.900,00
29/07/2025 11:55:40	LANCE	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	16.390.000,00
29/07/2025 11:57:40	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O desempate pela LC 123/2006 não foi aplicado à este lote conforme disposto no Art. 4º da Lei 14.133/2021 e seus incisos.			
29/07/2025 11:57:40	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
29/07/2025 11:57:40	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA			
29/07/2025 11:57:40	HABILITAÇÃO		
29/07/2025 12:08:54	MENSAGEM	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	
Sr. Pregoeiro, anexamos nossa garantia de proposta conforme exigido em edital, no ato do cadastramento dos valores juntamente com nossos documentos de habilitação para análise. Será necessário o envio de mais algum documento nesse momento?			
29/07/2025 12:25:14	MENSAGEM	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	
Sr. Pregoeiro, de acordo com o item 5.27. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.			
29/07/2025 12:27:27	MENSAGEM	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	
Entendemos que nosso prazo para apresentação da Proposta Atualizada e planilha exigidas no item 8.4 do Projeto Básico se encerra dia 30/07/2025 ao 12:00. Devido a complexibilidade das planilhas solicitamos esse prazo para apresentação. Desde já agradecemos a compreensão.			
29/07/2025 15:31:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 817: Sr. Licitante, considerando o Acórdão 1211/2023, em sede de diligencia, solicito q seja encaminhado o Termo de Intenção de Consorcio, tendo em vista que não localizei nos documentos apresentados.			
29/07/2025 16:56:06	MENSAGEM	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	
Sr. Pregoeiro, conforme solicitado em diligência anexamos nos documentos complementares o IPCC do consórcio.			
30/07/2025 11:34:33	MENSAGEM	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	
Sr. Pregoeiro, devido a complexibilidade das planilhas e montagem da mesma por gentileza solicitamos a prorrogação para apresentação da nossa proposta e planilhas conforme exigido para dia de hoje 30.07.2025 às 18h00min.			
30/07/2025 11:50:40	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Pautando pelo formalismo moderado, estaremos prorrogando o envio das propostas até as 18h00 de hoje, improrrogável.			
30/07/2025 16:03:58	MENSAGEM	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	
Sr. Pregoeiro, anexamos nossa Proposta Atualizada e planilha exigidas no item 8.4 do Projeto Básico, qualquer dúvida estaremos à disposição			
31/07/2025 12:32:45	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Senhor licitante 817, quando da análise da proposta, verificou-se que houve majoração de valor em vários itens da planilha o que é vedado pelos órgão de controle. Diante disso solicito que seja readequado a planilha. Prazo máximo de 2 (duas horas)			



**MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

31/07/2025 14:47:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prazo finalizado

01/08/2025 15:12:25 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA desclassificado. Motivo: A empresa apresentou descontos nos itens dos reservatórios e em compensação elevou consideravelmente o valor da adutora. Ou seja vários itens que compõem a planilha encontram-se acima dos valores orçados.

01/08/2025 15:12:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA

01/08/2025 15:12:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

01/08/2025 15:14:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 091: Senhor licitante, aceita assumir entrega dos serviços nas mesmas condições do licitante 817 ora desclassificado?

01/08/2025 15:16:36 MENSAGEM SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA

Prezado Sr. Pregoeiro, ofertamos nosso melhor preço durante a fase de lances.

01/08/2025 15:17:56 MENSAGEM SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA

Conseguimos assumir a entrega dos serviços pelo preço que nós ofertamos.

01/08/2025 15:18:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em virtude de estar dentro do nosso estimado e não houve interesse em negociar melhor preços, será aceito no ultimo lance ofertado.

07/08/2025 09:37:14 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

07/08/2025 09:52:15 EM ADJUDICAÇÃO

07/08/2025 09:59:47 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LANDOLFO LAZARO VILELA GARCIA