

OBRA : PREF. MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
CONTRATANTE : IGREJA N.S. DA GUIA - VÁRZEA GRANDE

ORÇAMENTO SINTÉTICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

00/01/1900

B.D.I. PADRÃO

25,89%

IteM	Descrição	TOTAL	PESO (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 166.852,16	7,59%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 54.567,00	2,48%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 23.981,58	1,09%
4	TERRAPLENAGEM	R\$ 3.654,98	0,17%
5	REFORMA DO SALÃO PAROQUIAL		0,00%
5.1	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO	R\$ 74.901,29	3,41%
5.2	PILARES	R\$ 14.232,46	0,65%
5.3	VIGAS	R\$ 20.931,62	0,95%
5.4	VIGAS, LAJES E PLATIBANDAS	R\$ 10.227,88	0,47%
5.5	COBERTURA METÁLICA	R\$ 294.560,83	13,40%
5.6	PERGOLADO	R\$ 5.149,31	0,23%
5.7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 111.988,20	5,10%
5.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	R\$ 142.084,91	6,46%
5.9	ESQUADRIAS	R\$ 112.441,46	5,12%
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 41.814,80	1,90%
5.11	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 50.357,06	2,29%
5.12	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 57.096,61	2,60%
5.13	ELEMENTOS DE FACHADA	R\$ 2.086,20	0,09%
5.14	REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES	R\$ 79.376,18	3,61%
5.15	PINTURA	R\$ 61.940,14	2,82%
5.16	FORROS	R\$ 15.614,66	0,71%
5.17	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 33.287,08	1,51%
5.18	LUMINÁRIAS	R\$ 14.740,72	0,67%
6	SANITÁRIOS E ÁREA EXTERNA COBERTA		0,00%
6.1	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	R\$ 50.488,56	2,30%
6.2	PISOS E CONTRAPISOS	R\$ 25.976,52	1,18%
6.3	REVESTIMENTO RÚSTICO	R\$ 17.551,58	0,80%
6.4	ESQUADRIAS	R\$ 8.716,15	0,40%
6.5	REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES	R\$ 116.594,78	5,31%
6.6	PINTURA	R\$ 9.595,77	0,44%
6.7	FORROS	R\$ 2.853,35	0,13%
6.8	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 30.686,43	1,40%
6.9	ACESSÓRIOS	R\$ 11.807,35	0,54%
7	REFORMA DO CORETO	R\$ 30.451,30	1,39%
8	ENTORNO - PAISAGISMO, CALÇAMENTO E OUTROS ITENS CONSTRUTIVOS	R\$ 295.730,55	13,46%
9	REFORMA DA IGREJA	R\$ 36.774,03	1,67%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS	R\$ 128.453,68	5,84%
11	SPDA	R\$ 3.928,49	0,18%
12	CFTV	R\$ 34.800,71	1,58%

13	LIMPEZA DE OBRA	R\$	1.505,68	0,07%
x	TOTAL SEM BDI	R\$	1.745.811,47	
x	TOTAL DO BDI	R\$	451.990,59	
x	TOTAL GERAL	R\$	2.197.802,06	100,00%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

BANCOS

SINAPI - 10/2023 - MATO GROSSO



SERGIO ARRUDA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/MT120.425.499-0