

CARTA Nº 3088/2021/DESC - GRUPO A/ENERGISA MT

Cuiabá, 22 de julho de 2021

Departamento De Agua E Esgoto Do Municipio De Varzea Grande / Edson Dias

E-mail: presidentedaevg@gmail.com;edson@edsondias.com.br;

projetos@engecktra.com.br

Prezado (a) Senhor (a),

Em atenção a seu Pedido de Fornecimento de Energia, informamos que **será necessária a execução de obras na rede de distribuição de energia elétrica e poderá haver Participação Financeira do Consumidor (PFC).**

O orçamento da Distribuidora, apresentado nessa carta é **estimado**, com validade de **90 dias** corridos a partir do recebimento dessa carta.

Comunicamos que V.S.^a terá o prazo máximo de **90 dias** corridos para comunicar por escrito a sua opção de execução da obra (ANEXO I) através da Energisa Mato Grosso e apresentar a documentação para elaboração do **Contrato De Execução de Obras (CEO)**. Findo o prazo, a disponibilidade perderá a validade, devendo ser feita nova consulta.

1- INFORMAÇÕES COMERCIAIS DO EMPREENDIMENTO

Nome: Departamento De Agua E Esgoto Do Municipio De Varzea Grande -

Local: Avenida Passagem da Conceição, Margem Esquerda - Varzea Grande

UC: Nova

Atividade: Estacao De Tratamento De Agua

Demanda Contratada Atual: 0 kW (p/ aumento de carga)

Potência Instalada Atual: 0 kVA (p/ aumento de carga)

Potência Instalada Disponibilizada: 1000kVA

Processo: 70700.0013368/2021
OS: 88350821

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184 - Bandeirantes
Cuiabá | MT CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Inscrição Estadual 130204250
(65) 3316 5300 | www.energisa.com.br

Demandas Solicitadas (somente p/ Grupo A):

Referência	Demanda Contratada	Referência	Demanda Contratada
Janeiro	700	Julho	700
Fevereiro	700	Agosto	700
Março	700	Setembro	700
Abril	700	Outubro	700
Maio	700	Novembro	700
Junho	700	Dezembro	700

Montante de Uso do Sistema de Distribuição (MUSD): 700,00

Opção Tarifária: Verde

2 - CONDIÇÕES TÉCNICAS DE ATENDIMENTO

2.1 - Tensão de Fornecimento: 13,8 kV

2.2 - S/E / Alimentador: 87 AL 45

2.3 - Obras Necessárias:

1. Extensão de Rede de 1,5 km de rede 3#185-CS - 13,8 kV a partir da coordenada X-592911 Y-8274338 (partindo do AL 087045) até a coordenada X-591788 Y-8274211 (interligando os Als 087045 e 087001);
2. Instalar Chave Faca 13,8 kV na coordenada X-591788 Y-8274211, na interligação entre os Als 087045 e 087001;
3. Abrir Chave 8907527006 e fechar a nova chave de interligação entre os Als 087045 e 087001;
4. Montagem de Estrutura Derivação 11/1000-N1-N3CFu - 13,8 kV

Processo: 70700.0013368/2021
OS: 88350821

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184 - Bandeirantes
Cuiabá | MT CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Inscrição Estadual 130204250
(65) 3316 5300 | www.energisa.com.br

Observações:

Não recomendamos a partida direta dos motores acima de 25 CV, devendo ser adotado algum meio para redução da corrente de partida desses motores. Além disso o cliente deverá ter sistema de compensação de reativos para não impactar em problemas para outras unidades consumidoras, sendo que o mesmo estará sujeito a sanções previstas no PRODIST e demais resoluções do setor elétrico.

Obs. 2: A derivação deverá ser feita a partir do cabo 4/0.

Obs. 3: Cliente deverá solicitar dados de curto posteriormente para o setor de planejamento da Energisa Mato Grosso, no email ewerton.pinto@energisa.com.br.

Limites dos Indicadores de Continuidade:

DIC Mensal = 3,90 DIC Trimestral = 7,80 DIC Anual = 15,61 FIC Mensal = 2,62
FIC Trimestral = 5,25 FIC Anual = 10,50 DMIC = 2,62

3 - ORÇAMENTO DA DISTRIBUIDORA

Descrição	Valor
Materiais	R\$138.253,77
Mão de Obra	R\$78.300,34
Projeto e Administração	R\$46.255,96
Custo Total da Obra Específica	R\$262.810,06
Custo Total da Obra Padrão	R\$262.810,06
Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD)	R\$561.519,35
Custo de Responsabilidade Conjunta (CRC)	R\$248.831,76
Custo Exclusivo da Distribuidora (CED)	R\$ 13.978,30
Custo Total da Distribuidora (CD)	R\$262.810,06
Participação Financeira do Consumidor (PFC)	R\$0,00

Processo: 70700.0013368/2021
OS: 88350821

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184 - Bandeirantes
Cuiabá | MT CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Inscrição Estadual 130204250
(65) 3316 5300 | www.energisa.com.br

4 - PRAZOS DE EXECUÇÃO DA OBRA

4.1. Confirmar opção de execução da obra - **90 dias**. O pedido de elaboração do Contrato de Execução de Obras (CEO) deve ser enviado ao e-mail grandesclientes.emt@energisa.com.br, devem ser enviados em conjunto os seguintes documentos:

- Anexo I da carta de disponibilidade (aceite de execução);
- Formulário para elaboração de contrato;
- Cópia de RG e CPF do assinante;
- Demais documentos pertinentes conforme página 2 do formulário de elaboração de contrato.

4.2. Início da Obra **imediatamente** após o retorno do Contrato de Execução de Obra (CEO) devidamente assinado e pagamento da Participação Financeira do Consumidor (quando houver) onde este pagamento poderá ser parcial ou total.

4.3. Conclusão da Obra - **540 dias** após data de início.

5 - PROJETOS

Comunicamos que V.S.^a terá o prazo máximo de **90 dias** corridos para apresentação do projeto executivo da obra de eletrificação a ser construída até o ponto de entrega (somente no caso de execução de obra de adequação por terceiros), bem como, o projeto executivo da obra de eletrificação a ser construída após o ponto de entrega, para nossa análise, contendo:

a) O Anexo I - Opção de execução de obra de adequação na rede de distribuição, devidamente preenchido;

Processo: 70700.0013368/2021
OS: 88350821

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184 - Bandeirantes
Cuiabá | MT CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Inscrição Estadual 130204250
(65) 3316 5300 | www.energisa.com.br

b) Projeto elétrico completo através da plataforma digital da Energisa através do site www.energisa.com.br

c) Autorização de Derivação de Ramal Particular, quando se aplicar.


d) Anotação de Responsabilidade Técnica.

Para solicitação de dúvidas técnicas relacionadas aos projetos, deverá ser encaminhada para: projetoparticular.emt@energisa.com.br.

Após a conclusão da obra, será procedida a fiscalização para verificação com o projeto aprovado, sendo que eventual não conformidade implicará na recusa de conexão da unidade consumidora até que sejam regularizadas as anormalidades encontradas.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos, pelos canais de Atendimento Grupo A: **0800 6484 196**, para clientes fora do Estado (65) 3316-5901, (horário comercial de segunda à sexta-feira) ou E-mail: grandesclientes.emt@energisa.com.br

Atenciosamente,



Jose Nelson Quadrado Junior
Assessoria de Planejamento e Orçamento

Processo: 70700.0013368/2021
OS: 88350821

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184 - Bandeirantes
Cuiabá | MT CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Inscrição Estadual 130204250
(65) 3316 5300 | www.energisa.com.br

ANEXO I - OPÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

CARTA Nº 3088/2021/DESC - GRUPO A/ENERGISA MT

Prezado cliente,

Em atenção à solicitação registrada em nosso sistema por meio da ordem de serviço número 88350821, esta DISTRIBUIDORA informa que para atendê-la será necessário executar obras na rede de distribuição de energia elétrica.

O orçamento da DISTRIBUIDORA, apresentado nesta carta é estimado, tem validade de 90 dias corridos a partir do recebimento desta correspondência.

Para a execução da referida obra e conforme a Resolução Normativa ANEEL no 414 de 09 de setembro de 2010, a obra poderá ser executada tanto pela DISTRIBUIDORA como pelo próprio consumidor por meio de empresa contratada diretamente por ele e a formalização da escolha por uma dessas opções deverá ser conforme a seguir.

I - EXECUÇÃO PELA DISTRIBUIDORA

Nesta opção, o contratante está ciente de que poderia contratar a elaboração do projeto da obra e sua respectiva construção com terceiros, mas, por vontade própria, preferiu, contratar a DISTRIBUIDORA para os serviços que são objetos do aceite de execução de obra de adequação na rede distribuição.

A manifestação será formalizada por meio do encaminhamento da DISTRIBUIDORA, do **Contrato de Uso do Sistema de Distribuição, Contrato de Compra de Energia Regulado e Contrato de Execução de Obras**, os contratos serão enviados para assinatura em até 30 dias corridos, do protocolo da opção de execução de obra de adequação na rede de distribuição.

O não recebimento da manifestação dentro do respectivo prazo ensejará na suspensão de sua solicitação, devendo após este período ser formalizado novo pedido.

Importante:

A assinatura desta opção caracterizará o aceite às condições e prazos informados, assim como incidência de custos que a distribuidora venha a ter na elaboração do projeto.

Após o recebimento dos **Contratos** assinados pelo cliente na DISTRIBUIDORA, será emitido e enviado para V. Sas. o **boleto de cobrança (quando se aplicar)** referente à participação financeira do consumidor no custeio da obra, em conformidade com a

Processo: 70700.0013368/2021
OS: 88350821

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184 - Bandeirantes
Cuiabá | MT CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Inscrição Estadual 130204250
(65) 3316 5300 | www.energisa.com.br

legislação competente, posteriormente ao pagamento, a DISTRIBUIDORA dará início no processo de execução da obra.

II - EXECUÇÃO POR MEIO DE EMPRESA CONTRATADA DIRETAMENTE PELO CLIENTE

Nesta opção, o contratante se responsabiliza pela contratação do projeto da obra e sua respectiva construção por terceiros, estando de acordo com a restituição dos valores conforme o art. 37 da Resolução Normativa 414/2010 ANEEL.

A manifestação será formalizada por meio do encaminhamento à DISTRIBUIDORA, através da **carta de disponibilidade com aceite por terceiros, devidamente assinado, juntamente com o projeto executivo da obra de eletrificação a ser construída até o ponto de entrega, bem como, o projeto do posto de transformação**, no prazo de **90 dias** corridos da recepção desta carta.

O não recebimento da manifestação dentro do respectivo prazo ensejará no encerramento de sua solicitação, devendo após este período ser formalizado novo pedido.

OPÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

☐ DISTRIBUIDORA

☐ TERCEIROS

Participação Financeira (quando se aplicar)

Restituição de Valores conforme art. 37 da Res. 414/2010 ANEEL.

☐ À vista.

☐ 3 parcelas mensais.

☐ 6 parcelas mensais.

Assinatura do Representante Legal

Nome:

CPF:

Processo: 70700.0013368/2021
OS: 88350821

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184 - Bandeirantes
Cuiabá | MT CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Inscrição Estadual 130204250
(65) 3316 5300 | www.energisa.com.br