
Referência: SINAPI - JUN 2018

SUB-TOTAL (R$)

1.0 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES 22.167,54                                             

2.0 COBERTURA 88.170,14                                             

3.0  FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 41.577,46                                             

4.0  ALVENARIA - VEDAÇÃO 79.817,57                                             

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 218,89                                                  

6.0  REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 182.056,62                                           

7.0 ESQUARIAS 89.828,12                                             

8.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 108.019,33                                           

9.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 106.090,47                                           

10.0 REDE AR COMPRIMIDO 21.359,65                                             

11.0  DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 1.908,79                                               

 TOTAL DA OBRA = R$ 741.214,58

Importa o Presente Orçamento em:

Setecentos e quarenta e um mil duzentos e catorze reais e cinquenta e oito centavos

ITEM PLANILHA CONSOLIDADA

MUNICIPIO: VÁZEA GERANDE -MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO MATEUS II - PORTE III

ENDEREÇO : RUA CARMELITA FERNANDES, S/Nº , SÃO MATEUS -VG


